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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 03/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.003/2024 

EDITAL Nº 10/2024 

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

 
Interessados: Secretaria Municipal de Obras Públicas 

Modalidade da licitação: Concorrência  

Forma: Eletrônico 

Tipo:  Menor Preço 

Julgamento:  Menor Valor Global 

Objeto: 

Contratação de empresa especializada para 
pavimentação e drenagem superficial da Rua Manoel 
C. Leite (Jardim Carolina) e recapeamento asfáltico 
da Rua João Ramalho (Barra da Lagoa), no 
município de Ubatuba. 

Responsável pela solicitação e contratação: Secretaria Municipal de Obras Públicas 

Decreto da comissão de licitações: 
Decreto Municipal nº 8390/2024;  
Decreto Municipal nº 8391/2024. 

Agente de Contratação: Luiz Alberto Macedo Fagundes 

Data da entrega/envio de proposta e 
documentos: 

29/08/2024 às 12:00h até 24/09/2024 ÀS 08:00h 

Data da abertura e julgamento: 24/09/2024 
Horário: 09:00 horas (Horário de Brasília) 

Modo de Disputa ABERTO 

Local para a realização da sessão: Plataforma BLL (https://bll.org.br/) 

Local onde está disponível o edital e anexos 
para consulta: 

http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br  

Comunicação entre o órgão licitante e o 
público em geral: 

Qualquer pedido de esclarecimentos, informações, 
impugnações ao instrumento convocatório, recursos e 
contrarrazões poderá ser formulada através da 
plataforma BLL  

Legislação aplicada: 
Lei nº 14.133/2021 e demais dispositivos legais 
aplicáveis a presente licitação. 

Valor Estimado R$ 798.757,44 

O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA torna público que se encontra 

aberta licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 de MENOR 

VALOR GLOBAL, sendo o tipo de encerramento no modo aberto, realizará licitação, para 

Contratação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, Nos termos da Lei 

Federal nº14.133/21 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal nº 8.391/2024 e 

Decreto Municipal nº 8.390/2024, da Lei Complementar Federal 123/06 e suas alterações, de 

demais normas pertinentes e, subsidiariamente, os Princípios Gerais de Direito, e ainda, em 

conformidade com o despacho exarado pela Autoridade Competente nos autos do processo 

em epígrafe e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 
O B J E T O: Contratação de empresa especializada para pavimentação e drenagem 
superficial da Rua Manoel C. Leite - Jd. Carolina e recapeamento asfáltico da Rua João 
Ramalho - Barra da Lagoa, no município de Ubatuba, com fornecimento de material, 
equipamentos, máquinas e mão de obra, conforme condições estabelecidas nesse 
instrumento convocatório e nos seus anexos. 
 

https://bll.org.br/
http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/
http://www.licitacaoubatuba.com.br/


 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DISPUTA DE LANCES E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO: 

29/08/2024 às 12h00min. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

24/09/2024 às 08h00min. FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

24/09/2024 às 09h00min. ABERTURA, AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Tão logo encerrada a abertura e 

avaliação das propostas. 
ABERTURA E DISPUTA DE LANCES 

Após o encerramento da fase 

de lances e definição dos 

vencedores 

RECEBIMENTO E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: PLATAFORMA BLL, no sítio eletrônico “https://bllcompras.com/”. 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

 

1 - PREÂMBULO 

 1.1 - Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e seus atos regulamentadores, do Decreto 

Municipal nº 8.391/2024, da Lei Complementar Federal 123/06 e suas alterações, de demais normas 

pertinentes e, subsidiariamente, os Princípios Gerais de Direito, e ainda, em conformidade com o 

despacho exarado pela Autoridade Competente nos autos do processo em epígrafe está aberta a 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024, para a execução do objeto supra especificado, pelo 

regime de execução indireta - através de empreitada por preço global, cujo critério de julgamento é o 

de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 1.2 - Em quaisquer das menções à Lei Federal 14.133/21, ou outras Leis Federais, Estaduais 

e Municipais, entende-se, neste instrumento convocatório, que estão implícitas todas as alterações e 

regulamentações em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa citação neste sentido, 

quando da indicação do texto legal. 

 1.3 - Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste certame correrão no presente 

exercício à conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s) a seguir indicada(s): 

• DOTAÇÃO  835 - 17.01.15.451.0011.1.029.449051.05.0000000  

(Fonte 05 – TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS) 

• DOTAÇÃO 832 – 17.01.15.451.0011.1.029.449051.1.1100000 

(Fonte 1 – TESOURO) 

https://bllcompras.com/


 

 

 1.4 - O valor global estimado para a execução do objeto decorrente deste certame é 

de R$ 798.757,44 (setecentos e noventa e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e 

quarenta e quatro centavos). 

 1.5 – A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA será realizada em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases 

através da Plataforma BLL, “https://bllcompras.com/ “. A realização do certame em formato eletrônico 

atende ao disposto no art. 17, § 2º da Lei 14.133/21. 

  1.5.1 – A Plataforma BLL, “https://bllcompras.com/ “, é certificada digitalmente por 

autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP 

Brasil. 

  1.5.2 - Os trabalhos serão conduzidos por Agente de Contratação, o qual será auxiliado 

por equipe de apoio, ambos designados pela Portaria vigente, os quais serão responsáveis pela 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Plataforma BLL, 

constante na página da internet, “https://bllcompras.com/ “. 

  1.5.3 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 

esclarecida pelos telefones: (12) 3834-1035 ou com a Equipe BLL COMPRAS, com atendimento via 

WhatsApp: (41) 3149-9300. 

 

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

 2.1 - Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras 

pertencentes ao ramo do objeto licitado. 

 2.2 - Estão impedidos de participar de qualquer fase do presente processo os interessados que 

se enquadrarem em uma ou mais das seguintes condições:  

 a) Organizações Sociais; 

 b) Empresas que se encontrem em regime de recuperação judicial ou em processo de falência, 

sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, exceto empresa em recuperação judicial, desde 

que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada 

está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Súmula 

50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;  

c) Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 d) Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 

nos termos dos §§ 4º e 5º do artigo 156 da Lei Federal 14.133/21. Se a punição vier a ocorrer durante 

o andamento desse processo, esta Administração, assegurado o direito à ampla defesa, poderá excluir 

a empresa do certame; 

https://bllcompras.com/
https://bllcompras.com/
https://bllcompras.com/


 

 

d.1) O impedimento de que trata o item ‘d’ será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 

ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

d.2) A idoneidade dos participantes será ser consultados os seguintes cadastros: 

I - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 

II - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); e 

III - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa 

e Inelegibilidade (CNIA – CNJ). 

 e) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo 

essa proibição constar expressamente do edital de licitação; 

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

g) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 

nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

h) Autor do anteprojeto ou do projeto básico, pessoa física ou jurídica; 

i) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico, ou 

empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado. 

j) Cooperativa de mão de obra. 

 

2.3 – DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO 

2.3.1 - Será permitida a participação de consórcio com sem limite de empresas. 

2.3.2 - A participação de empresas em consórcio deverá atender a legislação aplicável, 

assim como as seguintes condições: 

2.3.3 - É vedada a participação de empresa consorciada nesta licitação através de mais 

de um consórcio ou isoladamente. 

2.3.4 - Para a participação sob forma de consórcio, deverá ser apresentado o respectivo 

ato constitutivo ou compromisso formal de sua constituição, por instrumento público ou particular, 

subscrito pelas consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisão, os 

compromissos destas empresas entre si, em relação ao objeto da licitação e em relação ao prazo de 

duração da contratação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm


 

 

2.3.4.1 - O instrumento de compromisso público ou particular de constituição do 

consórcio deverá, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitação, bem 

como assinalar as respectivas proporções (percentual) de participação das empresas consorciadas e: 

a) Indicar o líder e conferir-lhe amplos poderes para representaras consorciadas, 

ativa e passivamente, em todos os atos necessários durante o processo licitatório; 

b) Estipular que a empresa líder do consórcio representará, com exclusividade, 

as demais empresas consorciadas no decorrer da licitação, responsabilizando-se sob os aspectos 

técnicos e administrativos, podendo, inclusive, assumir obrigações pelas demais, sem prejuízo da 

responsabilidade solidária das empresas consorciadas; 

c) As empresas consorciadas serão responsáveis solidariamente pelos atos 

praticados em consórcio durante fase de licitação e também durante a execução do respectivo 

contrato, nesta última hipótese em regime de solidariedade com a empresa Concessionária a ser 

constituída pelos membros do consórcio. 

2.3.4.2 - São condições de liderança da empresa responsável pelo consórcio: 

a) ser empresa nacional; 

b) ter poderes expressos para receber citações, intimações e responder 

administrativa ou judicialmente pelas demais consorciadas; e, 

c) ter poderes expressos para representar o consórcio em todas as fases do 

presente procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos 

e praticar todos os atos necessários, visando à perfeita execução de seu objeto. 

2.3.5 - Cada empresa participante terá que apresentar, individualmente, toda a 

documentação de habilitação definida por esse Edital e seus Anexos. 

2.3.5.1 - Para efeito de habilitação técnica, com relação à comprovação 

da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, será admitida a somatória dos quantitativos 

de cada consorciado. 

  2.3.5.2 – Para efeito de habilitação econômico-financeira, será admitido o 

somatório dos valores de cada consorciado, sendo que para o atendimento ao montante mínimo 

exigido no item 7.2.15 haverá um acréscimo de 30%. O referido acréscimo não se aplica aos 

consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresa e pequenas empresas. 

2.3.6 - O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 2.3.4. 

2.3.7 - A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão 

ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, 

no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito 

de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação 

do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. 

 



 

 

2.4 - PRAZOS E DATAS 

2.4.1 - O prazo de vigência para a execução das obras e serviços objetivados será de 06 (seis) 

meses, devendo ser obedecidos os prazos constantes no Cronograma Físico-Financeiro, contados a 

partir da emissão da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria solicitante, podendo ser prorrogado 

por termo aditivo nos termos do artigo 111 da lei 14.133/2021. 

2.4.2 - Caso as datas previstas para realização de eventos da presente licitação sejam 

declaradas feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação, esses eventos 

serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora previstos, 

independentemente de qualquer comunicação às empresas interessadas. 

 

3 - DO CREDENCIAMENTO  

3.1 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas em participar terão duas opções 

para credenciamento e participação: Utilizar a intermediação de uma corretora vinculada à Plataforma 

Eletrônica ou Operador devidamente habilitado em qualquer corretora de mercadorias associada, de 

sua livre opção ou associada ao Portal de Compras, atribuindo poderes para formular lances de preços 

e praticar todos os demais atos e operações na Plataforma BLL, “https://bllcompras.com/. 

 3.2 - A participação da licitante na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA se dará por meio da 

Plataforma Portal de Compras, na qual a licitante deverá manifestar, por meio de seu operador 

designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências 

de habilitação previstas no edital. 

 3.3 - O acesso a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, para efeito de encaminhamento de 

proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévia definição de senha 

privativa. 

 3.4 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

licitação eletrônica promovida por esta Prefeitura, salvo quando canceladas por solicitação do 

credenciado ou por iniciativa do sistema Portal de Compras. 

 3.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a operadora da 

plataforma ou ainda a Prefeitura a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros. 

 3.6 - O credenciamento do fornecedor junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao certame. 

 3.7 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do 

certame, através do Plataforma BLL, “https://bllcompras.com/ “, junto à respectiva Central de 

Operações da Plataforma, até 24 horas antes da data e do horário previsto no edital para o fim 

da inscrição e cadastramento da proposta de preços. 

https://bllcompras.com/


 

 

 3.8 – A participação na licitação está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 

credenciamento do licitante e deverá ser requerido e acompanhado dos seguintes documentos: 

  3 . 8 .1  -  P r opost a  de  Pr eços ,  com todas as especificações do objeto da licitação 

e demais documentos constantes no item 4 deste edital. 

3.8.2 – Os licitantes enquadrados como ME / EPP deverão informar em campo próprio 

da plataforma Plataforma BLL, sob pena de perder o direito ao tratamento diferenciado. 

3.8.3 - O licitante que não informar sua condição de enquadramento, antes do envio da 

proposta, perderá o direito ao tratamento diferenciado previsto na LCF 123/06. 

 3.9 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo da licitante. 

 

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de classificação e habilitação previstas no edital. O 

Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

  4.1.1 – Os valores apresentados deverão estar inclusos todos os custos e demais 

despesas e encargos inerentes ao serviço, durante todo o seu período de execução até a vigência 

final fixada neste edital. 

 4.2 - Na proposta deverá conter: 

  4.2.1 - Especificação clara e completa do objeto ofertado, nos moldes do Anexo I - 

Proposta de Preços, sem conter quaisquer alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a ter mais que um resultado.  

  4.2.2 - Preços unitários e totais, expressos em moeda corrente nacional, bem como 

valor total da proposta em algarismos e por extenso. 

  4.2.3 - Prazo para início de execução das obras, contados do recebimento da Ordem 

de Serviço para tal, que será de até 05 (cinco) dias corridos e o prazo para término dos mesmos, 

contados do início dos serviços, será de 06 (seis) meses. Devendo ser observado o item 10 deste 

edital.   

  4.2.4 - A proposta será considerada válida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data limite para apresentação da proposta. 

  4.2.5 - Concordância quanto à forma de pagamento, o qual será efetuado mensalmente, 

até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação de cada parcela da obra, após o 

adimplemento da obrigação contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta 

Administração. 

 4.3 - As propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas do respectivo 

instrumento, caso o mesmo ainda não tenha sido apresentado anteriormente. 



 

 

 4.4 - A apresentação de proposta para a participação no certame pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de classificação e habilitação previstas no edital.  

 4.5 - Nos valores apresentados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e 

encargos inerentes a obra, durante todo o seu período de execução até a vigência final fixada neste 

edital. 

  4.5.1 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será 

interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a empresa pleitear acréscimos. 

Da mesma forma, o preço apresentado deverá incluir todos os benefícios e despesas indiretos, os 

quais serão assim considerados. No caso de erros aritméticos, serão considerados pelo Agente de 

Contratação, para fins de seleção e contratação, os valores retificados. 

  4.5.2 - Serão corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, 

bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do serviço, 

prevalecendo o unitário. 

 4.6 - A proposta de preço deverá ser acompanhada dos seguintes documentos, assinados pelo 

representante legal da licitante, quando for o caso: 

  4.6.1 - Planilha de quantitativos e preços, conforme modelo constante do Anexo VIII, 

preenchida em todos os itens, com seus respectivos preços unitários e totais, grafados em moeda 

corrente nacional, com no máximo duas casas decimais. Não devendo os valores unitários estarem 

acima do estimado. 

  4.6.2 - Cronograma físico e financeiro, conforme o modelo constante do Anexo VIII.1; 

  4.6.3 - Demonstrativo da composição do BDI e dos encargos sociais, conforme o 

modelo do Anexo VIII.2; 

  4.6.4 – Declaração, sob pena de desclassificação, que a proposta econômica 

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 

 4.7 – Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da 

legislação em vigor. 

 4.8 - O tratamento diferenciado dado à ME/EPP consta detalhado no item 6 deste edital. 

  

5 - DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, DOS LANCES E DO JULGAMENTO 

 

5.1 - A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento 

da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Agente de Contratação a avaliar a 

aceitabilidade das propostas. 

  5.1.1 - Após o início da sessão pública, não serão aceitos, procedentes dos licitantes, 

quaisquer adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o seu conteúdo. Os 



 

 

esclarecimentos, quando se fizerem necessários, e, desde que solicitados pelo Agente de 

Contratação, constarão, obrigatoriamente, da respectiva ata. 

  5.1.2 – O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. A 

desclassificação da proposta será fundamentada e registrada em ata.  

5.1.3 – O licitante que tiver sua proposta desclassificada e desejar recorrer da decisão 

deverá observar o item 8 deste edital. 

 5.2 - Classificadas as propostas, o Agente de Contratação dará início à fase competitiva, 

oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor. 

  5.2.1 - A redução mínima aplicável a cada lance será de R$ 0,01 (Um Centavo).  

5.2.2 - O licitante poderá oferecer valores iguais ou superiores ao menor já ofertado e 

registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre 

os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que 

cobrir a melhor oferta. 

5.2.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, quando 

houver, será permitido ao Agente de Contratação a abertura e gerenciamento simultâneo da 

disputa de vários itens da mesma licitação.  

 5.2.4 - Em regra, a disputa simultânea de itens obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. 

Entretanto, o Agente de Contratação poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora 

da ordem sequencial. 

 5.3 - Nos termos do Inciso I do artigo 56 da Lei 14.133/21, será adotado o modo disputa 

aberto, o qual terá etapa de lances com duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período 

de duração da sessão pública. A prorrogação automática da etapa de lances será de 02 (dois) minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances ofertados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. Não havendo novos lances no período de prorrogação a 

etapa de lances será encerrada, o Agente de Contratação poderá, assessorado pela equipe de apoio, 

admitir o reinício da etapa de envio de lances, na situação prevista pelo § 4º do artigo 56 da Lei 

14.133/21. 

5.3.1 – A situação prevista no item anterior e no § 4º do artigo 56 da Lei 14.133/21 se 

destina apenas a definir as posições posteriores a proposta melhor classificada, ou seja, nessa 

situação não serão admitidos lances menores do que o valor da proposta melhor classificada. Os 

demais licitantes poderão formular outros lances, inclusive intermediários entre si. 

5.3.2 - O Agente de Contratação tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo 

processo é automático, conforme explanado acima. 



 

 

5.3.3 - O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante 

produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, 

antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

 5.4 - Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes. 

 5.5 - No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva 

da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação, quando possível, sua atuação no 

certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

 5.6 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão da 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa 

aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de 

mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

 5.7 - Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu 

valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em 

uma disputa frustrada por falta de tempo hábil. 

 5.8 - Para julgamento será adotado o critério de menor preço, observado o prazo para fornecimento, 

as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições 

definidas neste edital. 

 5.7 - O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta 

de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

  5.7.1 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios 

de desempate estabelecidos pelo art. 60 da Lei 14.133/21. 

 5.8 - Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições mais 

vantajosas com o primeiro colocado. 

5.8.1 - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 

Administração. 

 5.9 - O Agente de Contratação anunciará a licitante detentora da proposta ou lance de menor 

valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 

caso, após negociação e decisão pelo Agente de Contratação acerca da aceitação do lance de menor 

valor. 

 5.10 - O critério de aceitabilidade de preços, nos termos dos artigos 59, § 3º da Lei Federal 

14.133/21, é o montante de recursos orçamentários reservados nos presentes autos, no total de 

R$ 798.757,44 (setecentos e noventa e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta 



 

 

e quatro centavos), conforme detalhamento contido nos autos, e Notas de Reserva nº. 1376/2024 

e 1377/2024, fontes de recursos: 05 (Transferências e Convênios Federais - Vinculados) e 01 

(Tesouro). 

  5.10.1 – Será desclassificada a proposta que apresentar preços unitários ou total 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de 

mercado, ou que se revelar manifestamente inexequível ou em sobre-preço, nos termos do Artigo 59, 

§§ 3º e 4º, da Lei Federal nº 14.133/21; assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrado sua viabilidade, por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos 

são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto do contrato. 

  5.10.2 - Será desclassificada a proposta que apresentar valores unitários e totais que 

superem a previsão contida na Planilha de Quantitativos e valores que integra este Edital, bem como 

aquela que incorrer nas situações previstas pelo artigo 59 da Lei 14.133/21. 

  5.10.3 – O Agente de Contratação poderá a qualquer momento solicitar aos licitantes a 

composição de preços unitários dos serviços e/ou equipamentos, aplicando os encargos sociais e BDI, 

bem como solicita demais esclarecimentos que julgar necessários. 

5.11 - Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas às exigências fixadas 

neste edital, o Agente de Contratação passará para a etapa habilitação do licitante que a tiver 

formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, na forma do item 7 deste edital. 

5.12 - Será considerada inexequível a proposta cujo valor for inferior a 75% (setenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração. 

5.13. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este 

último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. 

 5.14 - Após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, 

no prazo e na forma estabelecidos neste edital, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos 

custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 

Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 

admitida a utilização dos preços unitários, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis 

no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

 

6- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

 6.1 - O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às microempresas 

de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 alteradas pelas Leis 

Complementares 147/14 e 155/16, obedecerá ao disposto no art. 4º da Lei 14.133/21 e deverá seguir 

o procedimento descrito a seguir: 



 

 

  6.1.1 - Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 

encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

 6.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas 

perderá o direito ao tratamento diferenciado. 

 6.1.2 - Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará 

automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1° e 2º do art. 44 da Lei 

Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

 6.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não 

enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 6.1.2.2 - Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem 

classificada possuir a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o Agente 

de Contratação convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma do item 

7 e subitens deste edital. 

 6.1.3 - Caso ocorra a situação de empate descrita no item 6.1.2.1, o Agente de 

Contratação convocará o representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem 

classificada, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item no prazo de 5 (cinco) 

minutos. 

  6.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor 

registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que 

porventura possuam lances ou propostas na situação do item 6.1.2.1 deverão ser convocadas, na 

ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

  6.1.3.2 - Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor 

registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que 

porventura possuam lances ou propostas na situação do item 6.1.2.1 deverão ser convocadas, na 

ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

   6.1.3.1.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro 

aceitar apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa, será considerada 

arrematante pelo Agente de Contratação, que encerrará a disputa do item e convocará o licitante a 

apresentar a documentação de habilitação, conforme item 7 e subitens deste edital. 

  6.1.3.3 - O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada 

licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento 

inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

6.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo Agente de Contratação, 



 

 

por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do 

empate de que trata esta cláusula. 

6.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o 

item anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como 

microempresa, empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 6.1.2.2. 

 6.1.5 - O julgamento da habilitação das microempresas ou empresas de pequeno porte 

obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa 

jurídica. 

 6.1.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias 

úteis para a regularização da documentação, contados a partir do momento que o proponente for 

declarado vencedor e/ou comunicado pelo Agente de Contratação. O prazo de 05 (cinco) dias úteis 

poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do 

término do prazo inicial, devidamente justificada e autorizada pelo Agente de Contratação. Deverá o 

licitante ainda apresentar, tanto na plataforma eletrônica quanto no envelope ‘documentação’, todos 

os documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitação se assim 

não o fizer. 

  6.1.6.1 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 156, da 

Lei Federal 14.133/21, sendo facultado ao Agente de Contratação convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a apresentar os documentos de habilitação, ou anular 

a licitação. 

    

7 - DA HABILITAÇÃO 

7.1 – DOS PROCEDIMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

7.1.1 - Os documentos de Habilitação, listados no item 7.2, deverão ser inseridos na 

plataforma da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA pelo(s) licitante(s) vencedor(es), após a fase de 

lances e aceitação de preços. A solicitação para a inserção dos documentos será realizada via chat 

pelo Agente de Contratação, para que o licitante a faça no prazo de até 02 (duas) horas. A critério do 

Agente de Contratação, desde que haja manifestação expressa do interessado antes do término do 

prazo inicial, o prazo poderá ser prorrogado. 

7.1.2 - Após o envio dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição 

ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

7.1.2.1 - Complementação de informações acerca dos documentos já 

apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 

do certame; 



 

 

 7.1.2.1.1 - Na hipótese de necessidade de envio de informações 

complementares, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo 

de até 02 (duas) horas, após solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico. 

7.1.2.2 - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data 

de recebimento das propostas. 

7.1.3 - Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 

certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de 

agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação os signatários, 

dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

7.1.4 - Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

7.1.4.1 - Será permitida, para qualquer fim, a verificação pelo Agente de 

Contratação e equipe de apoio dos documentos de habilitação por meio de processo eletrônico de 

comunicação à distância, sendo assegurado aos demais licitantes o acesso às informações constantes 

dos sistemas. 

7.1.4.2 - Todos os documentos exigidos para habilitação, que estiverem 

disponíveis para livre acesso pela internet, poderão ser obtidos, ou confirmados, diretamente, pelo 

Agente de Contratação, podendo inclusive ser dispensado o encaminhamento desses documentos 

pelo licitante. 

7.1.5 - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias ou ao prazo contido no item 

7.1.1, o Agente de Contratação examinará a proposta ou o lance subsequente, solicitando, via chat, o 

envio dos documentos para verificação da habilitação do participante, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também nessa 

etapa o Agente de Contratação poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 

  7.1.6 - Na hipótese de não constar, expressamente, o prazo de validade em certidões 

negativas ou nesse edital, prevalecerá o prazo de 90 (noventa) dias, corridos, contados da data de 

emissão do documento até a data do certame, sendo que todos os documentos deverão estar com 

seus prazos de validade em vigor, quando for o caso, na data determinada para ocorrer a licitação.  

   7.1.6.1 - Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros 

documentos exigidos nesse edital. 

7.1.7 - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

7.2 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.2.1 - Para fins de habilitação o(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) apresentar os 

documentos a seguir especificados, válidos na data de apresentação dos documentos de habilitação. 



 

 

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 

desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de 

ambos os estabelecimentos. No momento do recebimento do objeto deste certame, as respectivas 

notas fiscais deverão ser da mesma empresa/CNPJ/endereço da que participou desse certame ou de 

seu estabelecimento (filial) que executou o contrato. Caso o licitante vencedor abra uma filial 

posteriormente ao certame para prestar o serviço no Município da contratante em razão do objeto 

contratual, aplicar-se-ão as regras citadas acima. 

 

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 7.2.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual (com prova de registro na 

Junta Comercial ou repartição correspondente);  

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (contrato inicial e suas alterações 

ou contrato social consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 

no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores;  

 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

 Em se tratando de sociedade cooperativa: ato constitutivo e estatuto atualizado e 

registrado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; 

documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade 

estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 

5.764/1971; 

 Prova de cumprimento da legislação brasileira relativa à autorização para 

funcionamento no País (somente para empresas estrangeiras já estabelecidas no Brasil), mediante 

apresentação de Decreto de Autorização e ata de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

II – HABILITAÇÃO TÉCNICA 

  7.2.3 - Registro ou inscrição na entidade profissional competente, ou seja, certidão de 

registro no CREA, conforme Resolução 266/79, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 – se for o 

caso, com validade na data limite para apresentação dos envelopes, devidamente atualizada em todos 

os seus dados cadastrais e contratuais. 

   7.2.3.1 - Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista 

no 7.2.3 por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro 

perante a entidade profissional competente no Brasil. 



 

 

  7.2.4 - Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica operacional em nome da 

LICITANTE, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU), 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprobatório(s) do desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta 

licitação, nos termos do § 1º artigo 67 da Lei 14.133/21, observando ainda o limite de 50% 

preconizado pelo §2º do artigo 67 da Lei 14.133/21. Caso referidos atestados não detalhem e 

quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente aos documentos, cópia da(s) 

respectiva(s) Nota(s) Fiscal (ais). 

   7.2.4.1 - Admitir-se-á a somatória dos atestados que comprovem a execução do 

objeto. 

   7.2.4.2 - Em caso de apresentação de atestado de desempenho anterior emitido 

em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do 

consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão 

adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica: 

    a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, 

as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção 

quantitativa de sua participação no consórcio; 

    b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio 

heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo 

com os respectivos campos de Atuação. 

     7.2.4.2.1 - Para fins de comprovação do percentual de 

participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá 

ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio. 

  7.2.5 - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data de 

apresentação dos documentos de habilitação, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, nos termos do § 1º artigo 67 da Lei 

14.133/21. 

   7.2.5.1 - O profissional retro indicado deverá participar da execução do objeto 

do contrato, admitindo–se a substituição por outro profissional do mesmo nível, com experiência 

equivalente ou superior, mediante prévia aprovação desta Prefeitura. 

   7.2.5.2 - O(s) profissional(is) deverá(ão) fazer parte da empresa licitante na data 

de apresentação dos documentos de habilitação na condição de: 

    a) Empregado, comprovado com a apresentação de cópia autenticada, 

das folhas pertinentes da carteira profissional, ou mesmas cópias do livro, ou ficha, de registro do 

empregado; 



 

 

    b) Diretor ou sócio, comprovado com a apresentação do Estatuto Social 

em vigor, ou Contrato Social (última alteração) devidamente registrado; 

    c) Autônomo comprovado com a apresentação do Contrato de Prestação 

de Serviço. 

   7.2.5.3 - Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput 

do art. 156 da Lei 14.133/21, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de 

qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

  7.2.6 - Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, além da qualificação de cada um dos membros 

da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

  7.2.7 – O licitante deverá comprovar, sob pena de inabilitação, que conhece os locais e 

as condições de realização das obras, sendo que a comprovação poderá ser feita das seguintes 

formas: 

  a) Vistoria ao local da obra, às suas próprias expensas. As visitas deverão ser 

agendadas junto a Fiscalização de Obras da SMOP, na rua Farmacêutico João Manoel Gonçalves, 

837, Silop, Ubatuba/SP, Cep. 11690-600, Ubatuba/SP, Cep. 11690-600, por meio do telefone (12) 

3832-4400, ou através do e-mail obraspublicas@ubatuba.sp.gov.br e poderão ser realizadas até o dia 

imediatamente anterior à sessão pública, no horário das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, de 2ª 

a 6ª feira. Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos 

representantes que entender suficientes para colher as informações necessárias à elaboração da sua 

proposta. Para os que realizarem visita será emitido ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (ANEXO XI) 

o qual deverá ser juntado à documentação de habilitação; ou 

 
  b) Declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, ATESTANDO A RENÚNCIA A 

VISITA TÉCNICA (ANEXO XII). 

 

III – HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

  7.2.8 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

  7.2.9 - Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual. 

7.2.10 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (certidão conjunta 

negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a dívida ativa da União), Estadual 

(certidão negativa de débitos inscritos na dívida ativa, apenas ICMS) e Municipal (apenas tributos 

mobiliários do domicílio ou sede do licitante), na forma da lei, aceitando-se também certidões positivas 

com efeitos de negativa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156iii
mailto:obraspublicas@ubatuba.sp.gov.br


 

 

7.2.11 - Prova de regularidade para com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, expedida pela Caixa Econômica Federal, aceitando-se também certidões positivas com 

efeitos de negativa ou certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão 

judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

7.2.12 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da respectiva certidão negativa (CNDT), dentro de sua validade, nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme Lei Federal 12440/11, aceitando-se 

também certidão positiva com efeito de negativa. 

7.2.13 - Declaração em atendimento ao artigo 68, inciso VI da Lei 14.133/21 no sentido 

de que cumpre com o disposto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, no que diz respeito 

à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de quatorze anos. 

(Anexo III) 

 

IV – HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

  7.2.14 - Balanço patrimonial e Demonstrações contábeis dos dois últimos 

exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, acompanhadas pelas 

respectivas Notas Explicativas, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou por balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados a mais de três meses da data de apresentação da proposta. Serão 

considerados aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 

acompanhadas das notas explicativas, assim apresentados: 

a) Sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (S/A - Sociedade Anônima): 

a.1) publicados em Diário Oficial ou publicados em jornal de grande circulação;  

ou 

a.2) por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

licitante. 

b) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA) e demais tipos societários 

regidos pela Lei Complementar Federal 123/2006: 

  b.1) por cópia do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis acompanhadas 

das notas explicativas, extraídos do Livro Diário, juntamente os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, assinado por contabilista habilitado e por 

representante legal da empresa. 

c) Para as empresas licitantes que ainda não tenham 01 (um) ano de exercício social, 

deverá ser apresentado Balanço de Abertura, devidamente chancelado na Junta Comercial ou 

entidade equivalente, assinado por contabilista habilitado e por representante legal da empresa, e para 



 

 

as empresas constituídas há menos de 2 (dois) anos os documentos a serem apresentados limitar-

se-ão ao último exercício. 

d) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis acompanhadas das notas explicativas 

deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

e) No caso de empresas obrigadas ou optantes pela utilização do SPED (Sistema Público de 

Escrituração Digital), deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, 

acompanhadas das Notas Explicativas e respectivos Termos de Abertura e Encerramento, 

devidamente acompanhado do seu recibo de transmissão. 

f) As Notas Explicativas (NE) são complementos as demonstrações contábeis e oferecem 

detalhamentos narrativos e com elas é possível à plena avaliação da situação e evolução patrimonial 

da empresa. São úteis para melhor entendimento e aplicáveis em todos os casos pertinentes. O 

primeiro ponto como base legal para a exigência das Notas Explicativas é a Resolução do Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) n° 1.185/09 que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) 

TG 26 que trata da apresentação das Demonstrações Contábeis e menciona como estruturar as 

referidas Notas Explicativas. Posteriormente o CFC editou a Resolução 1.255/09 que aprovou a NBC 

TG 1000 que éa Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas onde no item 3.17 na letra "f' 

menciona a obrigatoriedade das Demonstrações Contábeis, Balanço Patrimonial e também as Notas 

Explicativas. Com base nos textos legais supracitados e de acordo com o entendimento do CFC é 

possível afirmar que Demonstrações Contábeis possuem como parte integrante as Notas Explicativas, 

que então passam a ser de elaboração obrigatória para todas as entidades, independente de porte, 

atividade ou forma de tributação. 

 

g) A boa situação financeira será avaliada pela apresentação dos seguintes índices: ILC 

(Índice de Liquidez Corrente) e ILG (Índice de Liquidez Geral) igual ou superior a 1 (um) e Grau de 

Endividamento máximo igual ou menor de 0,50 (zero vírgula cinquenta), resultante da aplicação das 

seguintes fórmulas: 

I. Liquidez Corrente 

ILC = __AC__ 

             PC 

Onde: 

LC = Liquidez Corrente 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

 

II. Liquidez Geral 

ILG =   (AC  +  RLP) 

           (PC  +  ELP) 



 

 

Onde: 

LG = Liquidez Geral 

AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

 

III. Grau de Endividamento  

GE = (PC  +  ELP) 

                  AT 

Onde: 

GE = Grau de Endividamento 

PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

AT = Ativo Total 

 

- O Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos 

realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste 

mesmo período. 

- O Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens 

e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo. 

- O índice de Grau de Endividamento (GE) indica a saúde financeira da empresa, ele mede o quanto 

uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante. 

h) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 

ao balanço, devidamente assinado por Contador com indicação do número de registro no CRC 

(Conselho Regional de Contabilidade) e pelo representante legal da empresa. 

i) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, devidamente assinado 

por contador com indicação do número de registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e 

pelo representante legal da empresa. 

j)  O atendimento aos índices ora estabelecidos permitirá a demonstração de situação 

econômica equilibrada da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices revelará uma 

situação deficitária da empresa, colocando em risco a execução do contrato. A contratação de 

empresas em boa situação de equilíbrio econômico-financeiro é o mínimo que o Município deve cercar-

se para assegurar o integral cumprimento do contrato. E ainda, depois de realizada pesquisa na 

legislação específica e em órgãos que promovem procedimentos licitatórios, constatou-se a utilização 

desses índices contábeis como uns dos mais adotados no segmento de licitações, inclusive já aceito 

pela Corte de Contas do Estado e da União em outras oportunidades. Sendo assim, conclui-se pela 



 

 

adoção dos índices que retratam situação financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente 

o universo de competidores. 

 7.2.15 – O licitante previamente classificado em primeiro lugar deverá apresentar capital 

social ou patrimônio líquido, no montante mínimo de R$ 79.875,74 (Setenta e nove mil oitocentos e 

setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), devendo a comprovação ser feita relativamente 

à data da apresentação da proposta, na forma da Lei. 

7.2.16 - Certidão negativa sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data de apresentação (documento a 

ser confirmado on-line, junto ao órgão emitente que disponibilize esse serviço). 

 7.2.16.1 Caso a licitante esteja em recuperação judicial deverá apresentar Plano de 

Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a 

todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro estabelecidos neste edital. 

  7.2.17 – Apresentar DECLARAÇÕES: 

  a) - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, devidamente 

preenchida e assinada (Anexo II); 

  b) - Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social. Esta declaração deverá ser apresentada por 

empresas que possuam no mínimo 100 (cem) empregados, nos termos do artigo 93 da Lei n. 

8.213/1991. (Anexo III); 

c) - Declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega da proposta (Anexo III); 

  d) – Declaração de compromisso formal no sentido de que, uma vez declarada 

adjudicatária do objeto deste certame, assinará, juntamente com esta Prefeitura Municipal de Ubatuba 

e concomitante com a assinatura da avença que decorrerá do presente certame, Termo de Ciência 

e Notificação (Anexo IV). 

  7.2.18 - Todas as declarações assinadas pelos proponentes deverão observar a 

necessidade de comprovar serem seus subscritores representantes legais da empresa, caso tais 

comprovações já não tenham sido apresentadas anteriormente neste processo licitatório. 

  7.2.19 - A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 123/06 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo 

do enquadramento em outras figuras penais. 

  7.2.20 - Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades 

estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a 

inidoneidade da entidade emissora. 



 

 

  7.2.21 - As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar 

documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal. 

7.3.- Quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

7.3.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 7.3.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação; 

7.3.2. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em plena 

validade. 

7.3.3. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, 

no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade 

profissional competente no Brasil. 

7.3.4. Apresentação do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características iguais ou semelhantes aos descritos abaixo: 

 

ITENS DESCRIÇÃO UNID QTD TOTAL 
QTD MÍN 

ATESTADA 

01 
Restauração de pavimento asfáltico com concreto 

betuminoso usinado quente - CBUQ 
m³ 100,65 50,33 

02 
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 
sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022 

m² 1.303,70 651,85 

03 Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto m 390,00 195,00 

7.3.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço 

objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

7.3.6. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, 

por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o 

caso. 

7.3.7. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 

somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

7.3.8. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial da empresa licitante. 

7.3.9. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto 

contratado, dentre outros documentos. 

7.3.10. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 

complementar: 



 

 

7.3.10.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação 

de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 

4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 

7.3.10.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada 

um dos cooperados indicados; 

7.3.10.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço;  

7.3.10.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

7.3.10.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 

que executarão o contrato; 

7.3.10.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos 

fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três 

últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que 

executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que 

os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e 

7.3.10.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 

5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo 

órgão fiscalizador. 

 

8 – DOS RECURSOS E DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO  

 

8.1 - Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer das decisões do Agente de 

Contratação poderá fazê-lo manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, 

devendo ser formalizada em campo específico do sistema de licitações (sítio “https://bllcompras.com/ 

“). Posteriormente diretamente na Plataforma da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, memoriais no 

prazo de 3 (três) dias úteis.  

  8.1.1 - O licitante poderá incluir peça recursal, bem como contrarrazões de que trata o 

item 8.1.3 e demais documentos, em campo próprio, via upload, no sistema de licitações, 

acompanhada do contrato social ou do instrumento de procuração que conceda poderes de 

representação da empresa nesta licitação.  

  8.1.2 - O recurso deverá ser dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 

que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso 

com a sua motivação à autoridade competente, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

  8.1.3 - O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá 

início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

  8.1.4 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos 

licitantes classificados e desclassificados. 



 

 

  8.1.5 - Os recursos e contrarrazões de recurso de qualquer natureza devem ser 

destinados ao Agente de Contratação e protocolados em campo específico do sistema de licitações 

(sítio https://bllcompras.com), obedecendo ao prazo de 03 (três) dias úteis, no horário das 8h às 12h 

e das 13h às 17h, devendo fazer menção ao número da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. 

8.1.6 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

  8.1.7 - O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 

sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

  8.1.8 - O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 

aproveitamento. 

  8.1.9 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão importará a 

preclusão do direito de recurso e a autoridade competente poderá adjudicar o objeto do certame ao 

licitante vencedor, com posterior homologação do resultado. 

  8.1.10 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

Autoridade Competente adjudicará referidos itens recorridos e os homologará para determinar a 

contratação. 

  8.1.11 - Não serão aceitos, nesta oportunidade, recursos versando sobre eventuais 

falhas na regularidade fiscal de microempresas e empresas de pequeno porte. Os recursos quanto a 

esta documentação somente serão aceitos após decisão final sobre os novos documentos que 

poderão ser apresentados no prazo e condições estabelecidos no item 6.1.6. 

  8.1.12 - Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não 

tenham sido alegados no ato da manifestação na sessão pública da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. 

 8.2 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

  8.3 - Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à Autoridade competente que poderá 

adjudicar o objeto e homologar a licitação; anular o presente certame total ou parcialmente nos casos 

de ilegalidade no procedimento ou julgamento, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado; e, ainda, revogá-lo por motivo de conveniência e 

oportunidade, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

 

9 - DOS ESCLARECIMENTOS OU DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

  

9.1 - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na 

aplicação da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido 

até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. 

https://bllcompras.com/


 

 

  9.1.1 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação deste edital, ou impugnações ao mesmo, deverão ser encaminhados à Diretoria de 

Compras desta Prefeitura, através do e-mail licitacao@ubatuba.sp.gov.br, ou inseridos na plataforma 

BLL, (https://bllcompras.com). 

  9.1.2 - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em 

sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da 

abertura do certame. 

   9.1.2.1 – Todas as perguntas e respostas serão numeradas sequencialmente e 

serão consideradas como aditamentos a este instrumento convocatório, sendo juntadas ao respectivo 

processo licitatório. 

  9.1.3 – Caberá a autoridade competente receber, examinar e decidir as impugnações e 

os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos, bem como contar com o auxílio do Agente de 

Contratação. 

 9.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

 9.3 - Em caso de não solicitação, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou 

informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não 

cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 

 

10 – DO CONTRATO 

 10.1 - Para atendimento ao objeto desse certame licitatório será firmado instrumento contratual 

com a empresa vencedora, em conformidade com a minuta apresentada na forma de Anexo X, sendo 

o adjudicatário chamado via telefone ou por e-mail, a celebrá-lo em até 05 (cinco) dias úteis, contados 

do recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 156 da Lei Federal 14.133/21. 

10.1.1 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 

mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 

apresentado seja aceito pela Administração. 

  10.1.2 - A adjudicatária se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato: 

  a) A regularidade para com as Fazendas Federal (certidão conjunta negativa de débitos 

relativos a tributos federais, regularidade social e a dívida ativa da União), Estadual e Municipal, bem 

como da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), se referidos 

documentos apresentados por ocasião deste certame licitatório já estiverem vencidos; 

  b) O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA – CNJ); 

mailto:licitacao@ubatuba.sp.gov.br
https://bllcompras.com/


 

 

  d) Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providências poderão ser 

tomadas pela Administração, via Internet, havendo a impossibilidade da obtenção dos documentos 

por meio eletrônico, será a adjudicatária notificada para que providencie o envio da documentação sob 

pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 156 da Lei 

Federal 14.133/21; 

  e) comprovação de recolhimento de garantia contratual, nos termos do item 10.4; 

  f) Apresentar a comprovação de constituição e o registro do consórcio, nos termos do 

compromisso referido no item 2.3.4 do edital.  

 10.2 - Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato 

ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para apresentar os documentos de 

habilitação nos termos definidos neste edital. 

 10.3 - Até a assinatura do instrumento contratual a vencedora poderá ser desclassificada se a 

Prefeitura tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento, 

nos termos da Lei de Licitações. 

  10.3.1 - Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fato 

referido no item anterior, a Prefeitura poderá convocar as licitantes remanescentes observando o 

disposto no item 10.2, supra. 

 10.4 - Da adjudicatária se exigirá no ato da assinatura do contrato a prestação de garantia 

das obrigações assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das 

seguintes modalidades: 

 I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, 

e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

 II - seguro-garantia; 

 III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 

no País pelo Banco Central do Brasil. 

  10.4.1 - Fica assegurado ao contratado prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da 

data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia 

quando optar pela modalidade prevista no inciso II. 

   10.4.1.1 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das 

obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as 

indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações 

regidas pela Lei 14.133/21: 

  I - o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no 

contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a 

emissão do respectivo endosso pela seguradora; 



 

 

  II - o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o 

prêmio nas datas convencionadas. 

   10.4.1.2 - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data 

de eventual renovação do contrato, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice 

vigente e desde que nenhum período fique descoberto. 

  10.4.2 - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel 

execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente pelo Índice FIPE. 

 

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE E DO RECEBIMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 11.1 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

 11.2 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Contrato. 

 11.3 - Os critérios de recebimento e aceitação dos serviços e de fiscalização e gestão, bem 

como as condições de pagamento estão previstos no Contrato. 

 

12 - DAS SANÇÕES 

 12.1 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 

ou não retirar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar na 

execução do objeto; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; praticar ato lesivo previsto 

no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; ou desatender aos prazos do item 6.1.6 deste 

instrumento convocatório - se micro empresa ou empresa de pequeno porte, garantido o direito prévio 

da citação e da ampla defesa, poderá sofrer as sanções previstas no artigo 156 da Lei 14.133/21, sem 

prejuízo das multas enumeradas abaixo e das demais cominações legais: 

a) Pelo atraso no início da execução da obrigação: multa equivalente a 1% (um por cento) do 

valor do Contrato, por dia de atraso, admitindo-se no máximo 10 dias de atraso, após o que f 

ficará caracterizada inexecução total ou parcial do objeto, conforme o caso, com multa em dobro 

no caso de reincidência; 

b) Pela inexecução parcial do objeto: multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do 

Contrato; 

c)  Pela inexecução total: multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor global do Contrato; 

d) Qualquer outra infringência às cláusulas ou condições previstas neste Contrato: advertência 

escrita e multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do Contrato. 



 

 

  12.1.4 - O pagamento dessas multas não exime a adjudicatária da reparação de 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à contratante. 

  12.1.5 - As multas, calculadas como acima, deverão ser recolhidas no prazo de 10(dez) 

dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada por esta Administração. 

  12.1.6 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

12.2 - As decisões relacionadas a multas, penalidades e advertências, bem como as 

notificações dessas decisões, serão publicadas em diário oficial do município e encaminhadas via 

correios para as empresas sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmação 

de recebimento da decisão. 

 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 13.1 - A simples participação na presente licitação, caracterizada pela entrega da proposta 

para participar do certame, implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares 

em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital, 

e de seus anexos, aos quais se submete; implica, também, no reconhecimento de que este 

instrumento convocatório, e seus anexos, caracterizaram perfeitamente o objeto do certame, sendo 

os mesmos suficientes para a exata compreensão do objeto e para seu perfeito atendimento, não 

cabendo, posteriormente, o direito a qualquer indenização. 

 13.2 - A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informações e declarações 

prestadas em atendimento às normas deste instrumento editalício sujeitam-se às penas da lei. A 

falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, na rescisão do 

ajuste, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 13.3 - Cada proponente arcará com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e 

apresentação de sua proposta, independentemente do resultado deste procedimento licitatório. 

 13.4 - As comunicações decorrentes de eventuais recursos, bem como quaisquer outras 

comunicações, poderão ser disponibilizadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que 

comprove o recebimento ou ainda, dar-se-ão por meio de publicações em Diário Oficial do Município, 

ou ainda no site oficial desta Prefeitura, ou ainda, diretamente para cada uma das empresas 

participantes do certame. 

 13.5 - Os casos omissos serão regulados pela legislação citada em 1.1 e 1.2, sendo apreciados 

e decididos pelo Agente de Contratação, submetendo-os, conforme o caso, à apreciação da 

Autoridade Competente. 

 13.6 - Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, deverá apresentar 

requerimento por escrito, assinado por quem de direito, além de documento de identificação pessoal, 



 

 

sendo que nesse ato será lavrado “termo de vistas ao processo”, o qual será devidamente datado e 

assinado pelo interessado e pelo funcionário que o recepcionou. Vistas aos autos ocorrerão sem 

retirada dos mesmos das dependências da Prefeitura. 

 13.7 - O Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio, se entenderem conveniente ou 

necessário, poderão utilizar-se de assessoramento técnico e específico para tomar decisões relativas 

ao presente certame licitatório a qualquer momento, o qual se efetivará através de parecer formal que 

integrará o respectivo processo. 

 13.8 - As normas disciplinadoras deste certame serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do 

interesse público, da finalidade e da segurança do procedimento e dos futuros ajustes dele 

decorrentes. 

 13.9 - Em caso de dúvidas quanto à comprovação de horário de quaisquer eventos marcados 

para este certame licitatório, prevalecerá o horário oficial de Brasília. 

13.9.1 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 

quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Prefeitura. 

 13.10 - Muito embora os documentos estejam apresentados de forma individualizada, todos 

eles se completam, sendo que cada proponente deve, para a apresentação de PROPOSTA DE 

PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, bem como eventuais outros documentos, ao se valer 

do edital, inteirar-se de sua composição, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas 

e técnicas que nortearão o desenvolvimento do certame e a formalização da contratação, de sorte que 

todos os aspectos mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que não 

repetidos em outros. 

 13.11 - O Agente de Contratação conforme o caso poderá relevar aspectos puramente formais 

nas propostas e nos documentos de habilitação apresentados pelas licitantes, desde que não 

comprometa a lisura e o caráter competitivo desta licitação. 

 13.12 - Será eleito o Foro da Comarca desta Administração, com renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado com o processamento desse 

certame licitatório, assim como ao cumprimento das obrigações dele decorrentes. 

 

14 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS 

 

14.1- O valor global estimado para o objeto desta concorrência é de R$ 798.757,44 (setecentos e 

noventa e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), sendo 

este valor a ser pago R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) com recurso de 

transferência especial – F05 através do Ministério da Economia e R$ 48.757,44 (quarenta e 

oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) a título de 

contrapartida, com recurso do tesouro municipal – F01. 



 

 

FONTES: 01 – TESOURO e 05-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS 

 

 

15 - FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de UBATUBA/SP, para dirimir questões resultantes ou relativas à 

aplicação desta Concorrência ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa. 

 

 

 

 

 

 

UBATUBA, 28 de Agosto de 2024 
 
 
 
 
 

 
_____________________________ 

ERALDO CARLOS TENORIO TODÃO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitação 
de Compras 

Cotação Fonte Secretaria 2024 2025 TOTAL 

122/2024 219/2024 05 
OBRAS PUBLICAS 

R$ 750.000,00  R$ 750.000,00 

104/2024 219/2024 01 R$ 10.817,86 R$ 37.939,58 R$ 48.757,44 

TOTAL  R$ 760.817,86   R$ 37.939,58   R$ 798.757,44  



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 
ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS 

 
   

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação e drenagem superficial da 
Rua Manoel C. Leite - Jardim Carolina e recapeamento asfáltico da Rua João Ramalho - Barra 
da Lagoa, no município de Ubatuba, com fornecimento de material, equipamentos, máquinas e 
mão de obra, conforme condições estabelecidas nesse instrumento convocatório e nos seus anexos. 
 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PREZADOS SENHORES: 
 

   Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas., nossa Proposta de Preços 
relativa à licitação em referência, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões 
que venham a ser verificados na sua preparação. 

 
 

   O valor global de nossa proposta é de R$ _________ (____________), conforme as 
Planilhas Estimativa de Quantitativo e Preço anexas a esta Proposta. 
 
 
DECLARAMOS QUE: 
 
- nos preços unitários por nós cotados e constantes da PEQP, levamos em consideração todos os 
custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatória execução dos serviços objetivados neste edital, 
inclusive as despesas com materiais e equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em 
geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, 
da infortunística do trabalho  e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou 
dispêndios resultantes de impostos, taxas, canteiro de obras,  regulamentos e posturas Municipais, 
Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa dos serviços, 
bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes deste Edital, sem que nos 
caiba, em qualquer  caso, direito regressivo  em  relação à PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE UBATUBA. 
 
- Nos comprometemos a executar os eventuais serviços não constantes do edital, mas inerentes à 
natureza das obras contratadas nos termos do disposto no artigo 124, da Lei Federal nº 14.133/2021 
e suas alterações. 
 
- O prazo para execução dos serviços é de 06 (seis) meses, devendo ser obedecidos os prazos 
constantes no Cronograma Físico-Financeiro, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela 
Secretaria solicitante (conforme cronograma físico - financeiro anexo).  
 
 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope 
nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
 
 
Atenciosamente, 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal.   
 



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa ............., sediada na Rua (Av., Al., etc.) ..........., cidade ......... estado ..........., inscrita no 

CNPJ sob nº ................, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)..............., portador(a) da Carteira 

de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº .................., DECLARA, sob as 

penas da lei, para fins de habilitação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 03/2024, ora sendo 

realizado pela Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, que preenche os requisitos 

de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, ou seja, todos os documentos contidos 

no subitem 7.2 do instrumento convocatório, *(exceto no que diz respeito aos requisitos de 

regularidade fiscal e trabalhista, os quais deverão ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá ao  momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas com efeito de negativas). 

 

 

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração. 

 

________________________________________ 

Local e data 

 

________________________________________ 

Nome e identidade do declarante 

 

 

OBS.: Este documento deverá ser inserido no envelope documentação e na plataforma da 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024, e estar acompanhado de exemplar devidamente 

autenticado, de contrato social inicial e suas alterações, ou contrato social consolidado atual - 

conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor 

representante legal da empresa. 



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

 

A empresa ................. sediada na Rua (Av., Al., etc.) .............., cidade ..........., estado ............., inscrita 

no CNPJ sob nº ..................., por seu diretor (sócio gerente, proprietário)..............., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ..................., e inscrito(a) no CPF/MF com o nº ................., DECLARA, sob 

as penas da lei, para fins de participação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 03/2024, ora sendo 

realizado pela Prefeitura Municipal de Ubatuba, declara que: 

 

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 

- Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 

- Não existe fato impeditivo à nossa Habilitação; 

- Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 

- Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para 

participar do presente certame e das condições para a execução das obras; 

- Aceita e concorda com todas as condições do presente ato convocatório e das especificações que 

fazem parte integrante do mesmo, independente de transcrição; 

- Não possui quaisquer quantias em débitos junto a Prefeitura Municipal de Ubatuba. Tais empresas 

são proibidas de firmar contratos, ou participar de procedimentos licitatórios conforme art. 61 da Lei 

Municipal 1011/1989. 

- A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega da proposta; 

- Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal; 

- Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital; 

- Cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;  

- Atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar 

empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com 

redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017 

 - Atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. * 

 - Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).** 



 

 

   

* Esta declaração deverá ser apresentada por empresas que possuam no mínimo 100 (cem) 

empregados. 

** Em caso afirmativo, assinalar a ressalva 

 

 

 

________________________________________ 

Local e data 

 

________________________________________ 

Nome e identidade do declarante 

 

OBS.: - Este documento deverá ser inserido no envelope documentação e na plataforma da 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2024, e estar acompanhado de exemplar devidamente 

autenticado, de contrato social inicial e suas alterações, ou contrato social consolidado atual - 

conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor 

representante legal da empresa. 



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

ANEXO IV - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)  

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021) 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA 

CONTRATADO:  

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): CP 03/2024 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação e drenagem superficial da 
Rua Manoel C. Leite - Jd. Carolina e recapeamento asfáltico da Rua João Ramalho - Barra da 
Lagoa, no município de Ubatuba, com fornecimento de material, equipamentos, máquinas e 
mão de obra. 
 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
 
 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no 
módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 
2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 

 

LOCAL e DATA:  Ubatuba,  

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO  

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL 

CPF:  264.858.918-03 

 



 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo CONTRATANTE: 

Atribuições: RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME, ORDENADOR DE 

DESPESAS DA CONTRATANTE E GESTOR DO CONTRATO: 

Nome: ERALDO CARLOS TENORIO TODÃO 

Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

CPF: 044.674.468-93 

 

Assinatura:    

 

Pela CONTRATADA: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    

 

Assinatura:    

 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 

Tipo de ato sob sua responsabilidade:   ________                                                        

Nome:  

Cargo:  

CPF:    

Assinatura:    

 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas 
físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  
de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; 
de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis 
com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a 
processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do 
parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e 
Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 
ANEXO V – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 

 

I) INFORMAÇÕES INICIAIS: 

• Leis aplicáveis: 

Lei n. º 14.133/2021; 

 

• Detalhamento da obra a ser licitada: 

Local: Rua Manoel Correa Leite, Jardim Carolina 

            Rua João Ramalho, Barra da Lagoa 

Município: Ubatuba – SP 

 

Serviços a serem executados: 

• Drenagem Superficial/Guia e Sarjeta:.................................................................. 416,47 m 

• Drenagem Subterrânea/Tubo de concreto Ø 80cm................................................ 77,00 m 

• Pavimentação do Leito Carroçável/Pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 

25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022:.................................................................... 1.303,70 m² 

• Pavimentação do Passeio/Pavimentação em piso intertravado, com bloco retangular cor natural 

de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022................................................................... 424,05 m² 

• Recapeamento Asfáltico/CBUQ:........................................................................ 4.026,10 m² 

II) JUSTIFICATIVA TÉCNICA: 

Contratação de empresa de engenharia para execução da Pavimentação e drenagem 

superficial da rua Manoel Correa Leite, Jd. Carolina e Recapeamento Asfáltico da Rua João Ramalho, 

Barra da Lagoa. 

O objetivo da execução da pavimentação proposta é necessário tendo em vista a dificuldade 

de locomoção e de acessibilidade dos moradores e transeuntes, ocasionada pela má qualidade do 

piso natural hoje existente, que, em muitos períodos do ano ficam praticamente intransitáveis em face 

da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avanço da vegetação rasteira sobre o 

leito carroçáveis. Outro agravante é a poeira, ocasionada por períodos excessivamente secos 

ocasionando doenças respiratórias.  

A pavimentação de ruas e calçadas é um processo importante para o desenvolvimento urbano 

e a qualidade de vida nas cidades, tornam as ruas acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. 

A execução de drenagem adequada é essencial para evitar problemas como poças d'água e 

erosão.  

A pavimentação de rua desempenha um papel fundamental na infraestrutura urbana, 

melhorando a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida das pessoas que vivem nas cidades, 

proporcionando aos usuários acesso fácil e seguro para veículos e pedestres. Isso é fundamental para 

permitir que as pessoas se desloquem pela cidade com eficiência, conectando casas, empresas, 

escolas, hospitais e outros locais essenciais.  

Uma rua pavimentada oferece condições de tráfego mais seguras, ajudam a melhorar a 

economia local, tornam o transporte de mercadorias mais eficiente, além de contribuírem para uma 

melhor qualidade de vida para os residentes urbanos, através da redução a exposição a poeira, lama 

e outros problemas relacionados à falta de pavimentação. 

Por fim, a pavimentação de ruas é fundamental para o funcionamento eficiente das cidades, 

promovendo a segurança, a acessibilidade, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida das 

pessoas que nelas vivem. É uma parte essencial da infraestrutura urbana que desempenha um papel 

crítico na conectividade e no bem-estar das comunidades urbanas. 



 

 

Devido ao fato da via não ser pavimentada e da pavimentação existente estar deteriorada, a 

população vêm sofrendo com o período chuvoso, com o acúmulo de água e lama nas vias, dificultando 

o ir e vir dos cidadãos, danificando veículos e motocicletas que diariamente transitam por essas vias, 

podendo ocasionar graves acidentes e danos ao patrimônio do cidadão. Trata-se de um direito, anseio 

comunitário e um sonho das famílias em terem suas ruas pavimentadas, uma vez que, ameniza os 

transtornos causados pela ação do tempo, tanto em período chuvoso quanto nos períodos de seca.  

Diante do acima exposto, a pavimentação e drenagem superficial da rua Manoel Correa Leite, 

Jd. Carolina e Recapeamento Asfáltico da Rua João Ramalho, Barra da Lagoa são de suma 

importância para a população, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de 

veículos e pedestres. 

 

III) OBJETO 

O objeto da contratação tem natureza de obra, a ser realizada para execução de Pavimentação 

e drenagem superficial da rua Manoel Correa Leite, Jd. Carolina e Recapeamento Asfáltico da Rua 

João Ramalho, Barra da Lagoa, município de Ubatuba-SP. Tratando-se de obra, conforme deliberação 

técnica de Engenharia, por ser objeto de soluções não especificas e tecnicamente simples, podem ser 

definidas a partir de especificações usuais de mercado. 

 

IV) REQUISITOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES: 

A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no Art. 2º, inciso VI da Lei 

14.133/2021. 

Para a execução da obra, o projeto deverá ser cuidadosamente observado especialmente no 

tocante à execução da infraestrutura, a fim de atender todas as legislações e normas técnicas vigentes. 

Os serviços deverão ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 

regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e 

padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no termo de referência. 

O Projeto foi elaborado com os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento. 

O material empregado para execução dos serviços deverá ser de primeira linha. Não serão 

aceitos materiais de qualidade inferior aos definidos nas especificações. 

A contratada deverá empregar mão de obra qualificada e materiais de qualidade. 

A empresa deverá ser do ramo de atividade relacionada ao objeto, não possuir registro de 

sanção que impeça sua contratação, estar devidamente regular com as Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual e Federal, com o FGTS e com a Justiça do Trabalho, demonstrar boa situação financeira por 

meio dos requisitos usuais exigidos como qualificação econômica. 

A contratada deverá atender aos seguintes critérios quanto a capacidade técnica: Registro ou 

inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU 

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no projeto básico, 

em plena validade. 

Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível 

em características e quantidades, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação em percentual mínimo de 50% da área total dos seguintes serviços a serem 

contratados: 

 

ITENS DESCRIÇÃO UNID 
QTD 

TOTAL 
QTD MÍN ATESTADA 



 

 

01 
Restauração de pavimento asfáltico com concreto 

betuminoso usinado quente - CBUQ 
m³ 100,65 50,33 

02 

Execução de pavimento em piso intertravado, com 

bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. 

Af_10/2022 

m² 1.303,70 651,85 

03 Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto m 390,00 195,00 

 

Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico – CAT e do Certificado de Acervo Operacional - CAO, expedida pelo CREA ou CAU, 

nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe 

técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou 

o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

 

ITENS DESCRIÇÃO 

01 Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ 

02 
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, 

espessura 8 cm. Af_10/2022 

03 Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto 

 

 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer 

ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-

se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 

licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 

vencedor desta licitação. 

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável ou poderá ser substituído por 

declaração emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais 

para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 

natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a 

contratante. 

Levando-se em conta os aspectos construtivos do projeto para execução do objeto, vislumbra-

se a sua caracterização como obra comum de engenharia visto que:  

I) os serviços a serem executados não são dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio 

restrito;  

II) existem contratações similares feita pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas;  

III) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura são 

frequentemente empregados;  

IV) os padrões de desempenho e qualidade são aferidas através de especificações técnicas 

usuais;  

V) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatório. 

 

V) QUANTO AO REGIME DE EXECUÇÃO 

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima 

mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade de Concorrência Pública, menor preço 

global “contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total” (art. 6º, inciso XXIX, da 



 

 

Lei 14.133/2021), quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, 

as quantidades dos serviços a serem executados e estabelecer o real encargo envolvido na execução 

do objeto, executada pelo regime de empreitada por preço unitário 

A empreitada por preço global adota a sistemática de medição e pagamento associada à 

execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de 

resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou 

referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. 

Tal entendimento encontra-se de acordo com o Tribunal de Contas da União, conforme pode 

ser observado no acórdão nº 1977/2013 do referido tribunal. Vejamos: 

ADMINISTRATIVO. ESTUDO SOBRE APLICAÇÃO DO REGIME DE EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO À 

SEGECEX. CIÊNCIA DA DELIBERAÇÃO ADOTADA AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 

ORÇAMENTO E GESTÃO. ARQUIVAMENTO. 

(...) 

9.1.3. a empreitada por preço global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não 

envolver, necessariamente, a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha 

orçamentária, nos termos do art. 6º, inciso XXIX, da Lei 14.133/21, deve ser adotada quando 

for possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos 

serviços a serem posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada 

por preço unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam 

uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, como são os casos de 

reformas de edificação, obras com grandes movimentações de terra e interferências, obras de 

manutenção rodoviária, dentre outras; 

 

VI) DURAÇÃO INICIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 A presente contratação não se trata de serviço continuado, portanto o prazo do contrato deverá 

seguir de acordo com o cronograma físico-financeiro em anexo, neste caso, o prazo de execução da 

obra será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura da Ordem de Serviço. 

 

VII) LEVANTAMENTO DE MERCADO 

A decisão da solução (pavimentação, recapeamento, drenagem superficial e subterrânea) 

adotada, foi definida em projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, baseada em 

Normas Técnicas vigentes, memórias de cálculo e memorial descritivo pertinentes. 

Os valores levantados, utilizados na planilha orçamentária (anexo VIII), foram referenciadas 

tabelas oficiais: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI 

com data base 08/2023. Destaca-se que, em virtude da indisponibilidade de alguns itens da planilha 

de referência, utilizou-se os preços das tabelas oficiais Companhia de Desenvolvimento Habitacional 

e Urbano – CDHU com data base 12/2023, sem desoneração.  

Acerca da utilização do Sistema Nacional de Índices da Construção Civil – SINAPI, esclarece-

se: 

O Sistema Nacional de Índices da Construção Civil – SINAPI – é um banco de dados com 

preços de serviços e insumos utilizados na indústria da construção, mantido pela Caixa Econômica 

Federal. 

Atendendo ao disposto no Decreto 7983/2013 (critérios para orçamento de referência) e na Lei 

13.303/2016 (Lei das Estatais), a CAIXA disponibiliza relatórios com referências de preços de insumos 

e de custos de composições de serviços. 

O Decreto 7983/2013 estabelece as atribuições da CAIXA e do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE na gestão do SINAPI, sendo a CAIXA responsável por toda base técnica de 

engenharia, pelo Processamento de dados e publicação dos relatórios de preços e custos, enquanto 



 

 

o IBGE atua na realização da pesquisa de preço, tratamento dos dados, formação e divulgação dos 

índices. 

Os Art. 6º e 8º do Decreto 7983/2013 permitem a utilização de outras fontes no caso de 

inviabilidade de uso das referências disponíveis no SINAPI e informam que se pode adotar 

especificidades locais ou de projeto na elaboração de composições de custo unitário, demonstrando 

a pertinência dos ajustes em relatório técnico elaborado por profissional habilitado. 

O Boletim de Custos desempenhada pela Companhia de Desenvolvimento e Urbano do Estado 

de São Paulo, é uma publicação que apresenta os custos de referência dos diversos serviços 

aplicados à construção civil, para fins de orçamento de um empreendimento, a partir do projeto e suas 

especificações técnicas. 

Foi criado pelo renomado Departamento de Edifícios de Obras Públicas - DOP, órgão que 

desenvolveu suas atividades de 1844, nos tempos do Brasil Império, até 1991, em razão da 

necessidade de sistematização e ordenação dos trabalhos de sua competência, especificando 

nitidamente o que se pretendia executar em cada contrato. 

Em 1991, o DOP foi transformado na Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS, 

conforme disposições contidas na Lei Estadual nº 7.394, de 8 de julho de 1991, sendo que uma de 

suas atribuições é a de continuar com a responsabilidade de elaborar e divulgar um boletim de custos 

de obras e serviços. 

Assim, a partir das edições elaboradas pelo DOP, a CPOS desenvolveu sua própria versão 

para o citado boletim e o mantém atualizado, por meio de revisões periódicas, conforme disposto no 

Decreto Estadual nº. 27.133, de 26 de junho de 1987. 

 

VIII) DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

O objeto será composto pelos serviços previstos através do projeto, que contempla o 

detalhamento dos quantitativos e preços estimados, além de todas as especificações. Todos os 

serviços elencados em projeto deverão seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas. 

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada 

e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de 

sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência. 

No desenvolvimento do projeto está caracterizado as seguintes informações: 

1. Drenagem de águas pluviais superficial: 

O modelo proposto é de um sistema de microdrenagem, através guia e sarjeta, ou seja, uma 

estrutura de escoamento das águas da chuva. Ele faz o gerenciamento da água, controlando o 

transporte, a retenção e a sua disposição final.  

2. Drenagem de águas pluviais subterrânea: 

O método proposto utilizará de sistema de tubos de concretos subterrâneos, que irá direcionar 

a água da chuva para longe das áreas vulneráveis. Os tubos serão instalados dentro de vala, sobre 

camada de brita. 

3. Pavimentação do leito carroçável e passeio: 

A pavimentação adotada é a intertravada, um tipo de piso feito com lajotas de concreto pré-

fabricadas, assentadas sobre uma camada de areia e outra de brita graduada, travadas entre si por 

contenção lateral e por atrito entre as peças.   

4. Recapeamento Asfáltico: 

O Recapeamento asfáltico servirá como processo de manutenção da via, envolvendo a 

aplicação de uma nova camada de asfalto – CBUQ sobre a superfície existente, mas que está 

danificado devido ao desgaste, fissuras, buracos ou outras formas de deterioração. 



 

 

As intervenções deverão manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática 

executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratação e com a caracterização 

devidamente detalhada no Projeto e Termo de Referência. 

 

IX) ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

Os quantitativos dos serviços correlacionados ao objeto a ser licitado foram obtidos através do 

Projeto, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra pretendida, possibilitando a 

elaboração dos custos, em conformidade com as Normas, Procedimentos, Instruções e 

Especificações de Serviços e normas técnicas da ABNT, entre outros. 

 

X) ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor da presente contratação foi definido considerando os preços unitário da tabela SINAPI 

e boletim CDHU. O orçamento foi elaborado de acordo com os quantitativos definidos em projeto, 

somados aos memoriais descritivos e memória de cálculo. 

A planilha orçamentária está orçada no valor total de R$ 798.757,44 (setecentos e noventa e 

oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), anexo VIII, sendo este valor 

a ser pago R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) com recurso de transferência especial – 

F05 através do Ministério da Economia e R$ 48.757,44 (quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e 

sete reais e quarenta e quatro centavos) a título de contrapartida, com recurso do Tesouro Municipal 

– F01. 

 As reservas e empenhos dos valores deverão utilizar as seguintes fichas: 

 

FONTE  SECRETARIA DOTAÇÃO 2024 2025 

05 Obras Públicas 
835 - 17.01.15.451.0011.1. 

029.449051.5.1100000 
R$ 750.000,00  

01 Obras Públicas 
832 – 17.01.15.451.0011.1. 

029.449051.1.1100000 
R$ 10.817,86 R$ 37.939,58 

TOTAL R$ 798.757,44 

  

XI) BDI CONFORME AS DIRETRIZES DO ACÓRDÃO 2622/2013-PLENÁRIO- TCU 

A base de cálculo do Benefício e Despesas Indiretas - BDI foi realizado de acordo com o tipo 

da obra do empreendimento na qual foi inserida na construção de praças públicas, rodovias e 

recapeamento e pavimentação de vias públicas, conforme legislação tributária municipal, com 

estimativa de percentual para o INSS de 100%, alíquota do ISS (entre 3%) e regime de  contribuição 

previdenciária sobre a Receita Bruta adotada para elaboração do orçamento sem desoneração, 

quando os custos de mão de obra não possuem encargos sociais referentes a contribuição de 20% 

de INSS sobre a folha de pagamento, encontra em consonância com as diretrizes do Acórdão 

2622/2013-Plenário-TCU (anexo). 

 

XII) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E APONTAMENTOS PARA O 1º E O ÚLTIMO DESBLOQUEIO 

Os recursos de responsabilidade da UNIÃO no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta 

mil reais) já foram repassados ao MUNICÍPIO, através do Ministério da Economia do exercício de 

2023. 

Os preços unitários contratuais serão os das Planilhas Orçamentárias apresentadas pela 

licitante vencedora do certame. Os serviços executados serão medidos a cada 30 (trinta) dias a contar 

da emissão da Ordem de Serviços e os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias da data 

de aprovação da medição. 

O atraso na execução dos serviços, em qualquer de suas etapas, implicará na suspensão dos 

pagamentos, além das sanções previstas neste edital. 



 

 

Os serviços terão o acompanhamento direto da Secretaria solicitante. 

As medições serão mensais e consecutivas e observarão o cronograma físico-financeiro. 

A aprovação da medição será efetivada pela PREFEITURA no prazo de até 05 (cinco) dias. 

Durante o período de aferição, caso venha a ocorrer a necessidade de providências 

complementares por parte da licitante vencedora, a fluência do prazo mencionado no subitem anterior 

ficará interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que forem cumpridas as 

providências. 

Durante o prazo de 05 (cinco) dias para aprovação da medição mensal a partir da data de 

apresentação, mais os 30 (trinta) dias de prazo de pagamento, totalizando 35 (trinta e cinco) dias da 

data de apresentação da medição mensal, a licitante vencedora não fará jus a percepção de 

atualização financeira. 

Nenhum pagamento isentará a licitante vencedora de responsabilidades pelos serviços 

executados ou implicará em sua aceitação. 

Por força da legislação vigente, os preços dos serviços não serão reajustados. 

Em havendo prorrogação do prazo contratual e após, transcorridos os 12 meses iniciais, os 

preços contratados poderão sofrer reajustes, tendo-se como base, o Índice FIPE de Construção Civil 

e Obras Públicas – São Paulo, tendo-se como índice base (Po) aquele referente a data base de 

apresentação da proposta. 

A licitante vencedora deverá apresentar mensalmente cópias autenticadas das guias de 

recolhimento da GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

informações à Previdência Social – Lei nº 9.528, de 10/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 2.803, 

de 20/10/98) com relação aos empregados, GPS da empresa e PIS, COFINS, e ISSQN da Prefeitura 

Municipal de Ubatuba referente a Nota Fiscal emitida, para liberação dos respectivos pagamentos, e, 

manter atualizada todas as documentações exigidas para a habilitação durante toda a execução do 

contrato. 

Os pagamentos serão feitos em moeda corrente no país, no prazo de 30 DDL (trinta dias do 

lançamento), após a comprovação de efetivação dos materiais entregues, com a respectiva nota 

fiscal/fatura, atestada pela Secretaria requisitante. 

O Município de Ubatuba aplicará a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 

1234/2012 e 2145/2023 para fins de retenção de Imposto de Renda em seus pagamentos. Quaisquer 

esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Setor de Contabilidade pelo e-mail:  

prefeitura.contabilidadeubatuba@gmail.com. 

 

XIII) JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

O não parcelamento da solução é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, por 

manter a qualidade do empreendimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a 

cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece maior nível de controle pela 

Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de 

prazos com a concentração da responsabilidade da construção e garantia dos resultados em uma só 

pessoa. 

Nesse sentido, convém ressaltar que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em 

uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e 

comprometimento dos marcos intermediários e final de entrega da obra. 

A obra em questão se trata de um objeto indivisível, onde o não agrupamento causaria prejuízo 

para o conjunto. 

A adoção de lote único para a execução das obras deverá proporcionar ganho de escala na 

instalação de canteiro e mobilização dos equipamentos e pessoal alocado. 

Os serviços a serem executados não são passiveis de divisão. As execuções dos serviços são 

predecessoras e sucessores entre si e totalmente dependentes. A divisão ocasionaria uma 
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interpretação confusa de responsabilização, comprometimento no atendimento ao cronograma e seria 

economicamente desfavorável ao município. 

Importa afirmar que a mesma empresa contratada, deverá executar todos os serviços previstos 

e por tanto não teria sentido subdividi-los perdendo-se assim o ganho em escala. 

Dessa forma, conforme demonstrado, a divisão em vários lotes ou subdividido em serviços 

comprometeria a viabilidade técnica e econômica da obra. 

 

XIV) CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes. 

 

XV) ALINHAMENTO ENTRE CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

Os serviços objeto dessa contratação serão financiados com recurso do Governo Federal e 

recurso do tesouro municipal, com o Projeto aprovado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Obras Públicas. 

A atual contratação está alinhada com o Planejamento da Administração, porém não foi 

inserido no Plano de Contratação Anual (PCA) de 2024, visto que, o mesmo não foi publicado em 

tempo hábil. No entanto, o recurso para a contratação consta no planejamento orçamentário do ano 

vigente, comprovando a viabilidade de sua execução. 

 

XVI) RESULTADOS PRETENDIDOS 

A realização de obras de pavimentação e recapeamento asfáltico visam alcançar uma série de 

resultados importantes para o bem-estar das comunidades e a sustentabilidade das áreas urbanas. 

Alguns dos resultados pretendidos com esse tipo de obra: 

a) melhoria da acessibilidade: A pavimentação de uma rua pode facilitar o acesso de veículos, 

pedestres e ciclistas, tornando mais fácil e seguro o deslocamento pela área. 

b) segurança viária: Ruas pavimentadas geralmente reduzem os riscos de acidentes, 

especialmente em condições climáticas adversas, como chuva. 

c) valorização imobiliária: A pavimentação de ruas pode aumentar o valor dos imóveis na 

região, pois ruas bem mantidas e acessíveis são atrativos para moradores e investidores. 

d) melhoria da qualidade de vida: Ruas pavimentadas podem reduzir a quantidade de poeira, 

lama e erosão, melhorando a qualidade do ar e a estética da área. 

e) desenvolvimento econômico: A pavimentação de ruas pode incentivar o desenvolvimento 

comercial e industrial, facilitando o transporte de mercadorias e o acesso a negócios locais. 

f) facilidade de manutenção: Ruas pavimentadas geralmente exigem menos manutenção do 

que ruas de terra, o que pode reduzir os custos a longo prazo para o governo local ou proprietários 

privados. 

g) promoção da mobilidade urbana: Ruas pavimentadas podem incentivar o uso de transportes 

públicos e não motorizados, como ônibus e bicicletas, ao fornecer infraestrutura adequada. 

 

XVII) PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

No processo licitatório deverá a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de 

2021 acerca da participação no procedimento. 

A empresa contratada deverá: 

a) observar as diretrizes quanto a execução de obras e serviços de engenharia, bem como 

obedecer às normas correlatas relacionadas ao objeto da contratação; 

b) executar o contrato conforme o projeto executivo, as especificações contidas no Termo de 

Referência e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta; 

c) nas intervenções manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática executiva; 



 

 

d) comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local dos 

serviços; 

e) prestar esclarecimentos ou informação quando solicitado pela CONTRATANTE. 

Será providenciado pela administração: 

a) indicação de futuro fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a qualidade 

dos serviços a serem executados, a realização das medições mensais e o cumprimento integral do 

contrato; 

b) capacitação dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalização e gestão contratual. 

 

XVIII) POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse público, 

tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios do processo torna-

se necessário avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto a: 

a) a observância de normas e critérios de sustentabilidade; 

b) o emprego apurado dos recursos públicos; 

c) conservação e gestão responsável de recursos naturais; 

d) uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta; 

e) remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de Resíduos; 

f) observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO e 

ABNT. 

Os serviços prestados pela empresa contratada devem fundamentar-se no uso racional de 

recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material 

consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo 

de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. 

A contratada deve ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das 

pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme 

legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou 

omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e 

promovendo a devida destinação. 

A empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade 

ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo: 

a) Uso produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam 

às classificações e especificações da ANVISA. 

b) Adoção de práticas que evitem desperdícios de água potável. 

c) Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional 

de consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos. 

d) Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a 

execução dos serviços.  

e) Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos. 

f) Atendimento aos padrões indicados pela Resolução CONAMA Nº 20/1994 quando da 

aquisição e utilização de equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu funcionamento. 

g) Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos 

ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção individuais 

– EPI’s necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores 

auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos 

destinados à preservação de suas integridades físicas. 

h) Consideração nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo 

da contratação empresas que tenham certificação ambiental. 



 

 

i) Estímulo à troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais 

e/ou virtuais. 

 

XIX) DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Após a realização deste estudo técnico, a presente equipe considera a contratação de empresa 

especializada para a execução da obra, viável e razoável. 

 

XX) POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

As experiências anteriores indicam que a contratação apresenta viabilidade e alta 

probabilidade de alcance dos resultados pretendidos. 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana não possui em seu quadro de servidores 

profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, tão menos materiais necessários para a execução 

da obra em questão, de modo que para suprir tal necessidade torna-se imprescindível a contratação 

de serviços especializados, tendo em vista a necessidade de melhorias, ampliações necessárias para 

atendimento da demanda exarada. 

Considerando: 

a) a condição atual das Ruas Manoel Correa Leite, Jardim Carolina e Rua João Ramalho, Barra 

da Lagoa; 

b) as obrigações institucionais da Administração; 

c) a necessidade de se garantir o direcionamento das águas pluviais constante na rua 

Imaculada Conceição, no trecho supra; 

d) todo o exposto e apresentado neste Estudo Técnico Preliminar (ETP). 

Declara-se a necessidade e viabilidade de contratação dos serviços indicados neste ETP. 

 

XXI) MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO 

 

ITENS 

(FASE) 
AMEAÇAS RISCO IDENTIFICADO IMPACTO 

AÇÃO DE 

PREVENÇÃO 

Termo de 

referência 

Dificuldade na 

orçamentação 

Definição inadequada da obra/serviço no 

memorial descritivo 
MÉDIA 

Brainstorming com as 

áreas envolvidas para 

definição precisa do 

objeto. Controle de 

mudança 

Orçamento 

Orçamento 

insuficiente 

para atender a 

demanda 

Não inclusão da obra no plano plurianual ou 

em lei que autorize sua inclusão, no caso de 

sua execução ser superior a um exercício 

financeiro 

ALTA 

Não iniciar processo 

licitatório sem previsão 

no plano plurianual. 

Requisito legal 

Licitação 
Fracasso na 

Licitação 

Projeto básico inadequado ou incompleto, sem 

os elementos necessários e suficientes para 

caracterizar a obra, não aprovado pela 

autoridade competente e/ou elaborado 

posteriormente à licitação; 

ALTA 

Não elaborar a Minuta 

de Edital sem constar no 

processo o Projeto 

Básico completo e 

aprovado pela 

autoridade competente 

Contrato 
Inexecução 

Contratual 

Divergência entre a descrição do objeto no 

contrato e a constante do edital de licitação 
BAIXA 

Fazer o contrato de 

acordo com a minuta do 

edital e proceder a 

eventuais correções 

antes da assinatura do 

mesmo 

Execução da 

obra 

Acidente de 

trabalho 

Não cumprimento de procedimentos 

específicos da NR 18 - Segurança do Trabalho 

da contratada e subcontratadas; 

ALTA 

Exigir a documentação 

legal e assinatura de 

cláusula de obrigação 

específica no contrato 



 

 

de cumprimento das 

normas relativas à 

segurança do trabalho 

Medição e 

Pagamento 

Execução 

inadequada 

dos serviços 

contratados 

Pagamento de serviços executados, porém 

não aprovados pela fiscalização 
ALTA 

Efetuar pagamentos 

mediante apresentação 

de boletim de medição 

da obra de acordo com 

a fiscalização 

Recebimento 

da obra 

Execução 

inadequada 

dos serviços 

contratados 

Ausência de recebimento provisório da obra 

pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado 

assinado pelas partes; 

MÉDIA 

Padronizar termos de 

recebimento provisório 

de obras 

Clima 

 

Paralização da 

obra 
Paralisação por intempérie BAIXA 

Proteger materiais e 

estruturas existentes 

 

XXII) PROJETO EXECUTIVO: 

A elaboração de projetos em obras públicas segue diversas etapas, dentre as quais se 

destacam o projeto básico e o projeto executivo. Tradicionalmente, o projeto executivo detalha todos 

os aspectos necessários para a execução da obra, enquanto o projeto básico fornece uma visão geral 

suficiente para orçar e planejar a construção. No entanto, há casos específicos onde a ausência de 

um projeto executivo pode ser tecnicamente justificada, especialmente quando o projeto básico é 

suficientemente detalhado e abrangente. 

O projeto básico desta obra foi desenvolvido com um nível de detalhamento que permite a 

execução dos serviços sem a necessidade de um projeto executivo adicional. Este projeto contém 

todas as especificações técnicas, desenhos, memoriais descritivos, e planilhas de quantitativos 

necessários para a correta interpretação e execução por parte da equipe de construção. 

Diante do exposto, considera-se que o projeto básico, tal como desenvolvido, é suficiente para 

a execução da obra pública em questão e sua conferência. A ausência de um projeto executivo não 

compromete a qualidade, a segurança, ou a conformidade técnica da obra, permitindo uma gestão 

mais eficiente dos recursos e prazos, e  

 

XXIII) BIM (BUILDING INFORMATION MODELING): 

Quanto a não utilização do BIM (Building Information Modeling) na elaboração da 

documentação técnica, o mesmo não é viável pelos motivos abaixo descritos: 

A implementação da metodologia BIM requer a aquisição de software especializado. 

Atualmente esta Prefeitura não possui as licenças necessárias para utilização desses programas. A 

aquisição desse tipo de software representa um investimento significativo, que não está contemplado 

no orçamento atual. Além disso, a contratação do programa envolve não apenas a compra das 

licenças, mas também a atualização contínua e manutenção do software, o que adiciona custos 

recorrentes. 

Para o uso eficaz do software BIM, é imprescindível que os computadores e demais 

equipamentos de TI possuam especificações técnicas avançadas, como processadores de alta 

performance, memória RAM abundante, placas gráficas dedicadas, entre outros. No momento, os 

equipamentos disponíveis não atendem às especificações mínimas necessárias para rodar de forma 

eficiente os programas BIM. A atualização ou substituição do parque tecnológico existente exigiria um 

investimento elevado, o que não é viável no cenário financeiro atual. 

Além dos apontamentos feito acima, a transição para a metodologia BIM requer um 

treinamento extenso e específico dos funcionários envolvidos nos projetos. A ausência de capacitação 

adequada resultaria em uma subutilização das ferramentas BIM, comprometendo a qualidade dos 

projetos. No entanto, a realização de cursos e treinamentos especializados para todo o corpo técnico 



 

 

responsável não está prevista no nosso planejamento de recursos humanos. Sem o devido preparo, 

a adoção do BIM poderia gerar mais dificuldades e retrabalho, em vez de benefícios. 

De acordo com o art. 19, § 3º, da Lei 14.133/21, onde deixa claro que é preferencial e não 

obrigatório a utilização do (Building Information Modelling - BIM) e diante da falta de contratação do 

software BIM, da insuficiência de equipamentos adequados e da ausência de capacitação específica 

dos funcionários, a utilização da plataforma BIM na elaboração de projetos de obras públicas não é 

viável no momento. Recomendamos a continuidade dos métodos tradicionais até que seja possível 

viabilizar os investimentos necessários para a implementação adequada e eficaz da metodologia BIM. 

 

XXIV) JUSTIFICATIVA DOS AGENTES PÚBLICOS: 

Em conformidade com o Capítulo IV, Art. 7º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, é nossa 

prerrogativa designar o senhor JOSÉ CARLOS VITAL, engenheiro civil, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) sob o número 0601004824, como servidor 

público ocupante de cargo comissionado, incumbido das responsabilidades inerentes à execução 

desta mencionada legislação. Destaca-se que o mencionado agente público não mantém vínculo 

efetivo ou de emprego com os quadros permanentes da Administração Pública. 

Os âmbitos de atuação dos servidores públicos nas diversas secretarias são vastos, 

englobando uma ampla gama de conhecimentos advindos de experiências diversas. Nesse sentido, 

torna-se indispensável para o correto funcionamento de uma prefeitura contar com cargos de 

confiança em sua estrutura organizacional, visando assegurar a celeridade nos trâmites processuais, 

especialmente no que concerne aos convênios firmados com as esferas governamentais federal e 

estadual. 

Os profissionais técnicos efetivos, a exemplo dos engenheiros civis e arquitetos, devido ao 

expressivo volume de demandas, desempenham atividades internas, tais como análise e aprovação 

de projetos privados, bem como análise de processos em tramitação, dentre outras atribuições. 

Ademais, no que concerne ao servidor público comissionado, sua nomeação é resultante da 

indicação do respectivo Secretário da pasta ou do próprio Prefeito, evidenciando uma confiança direta 

por parte destes agentes. Desta forma, mesmo que um técnico não efetivo seja designado para 

supervisionar uma obra, espera-se que ele detenha competência técnica e exerça suas funções de 

forma profissional. 

As atribuições técnicas desempenhadas por um servidor, seja ele comissionado ou não, 

implicam em total responsabilidade, não o isentando das aplicações de sanções por parte do Ministério 

Público no caso de descumprimento da legislação aplicável a sua função pública. 

Os órgãos reguladores da atuação profissional, como o CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) e o CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), requerem eficácia e 

observância ética no cumprimento das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT-NBR) 

 

XXV) PROJETO BÁSICO: 

Salientamos que os requisitos solicitados em relação ao projeto básico encontram-se 

devidamente amparados pelo disposto na Lei nº 14.133/2021, Art. 6º, Inciso XXV, que assim define: 

a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e 

análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para 

execução da solução escolhida, informamos que em razão da análise preliminar do projeto de 

pavimentação em questão, verificou-se que a execução dos serviços de topografia e sondagem se 

mostrou desnecessária pelos seguintes motivos: 

Condições pré-existentes do terreno: O levantamento realizado in loco pelos técnicos da 

Secretaria Municipal de Obras Públicas atende aos requisitos técnicos necessários para a execução 

do projeto, dispensando a necessidade de um levantamento topográfico; 



 

 

Características do solo: O histórico geotécnico da região, corroborado por informações 

adquiridas em projetos executados anteriores próximos ao local em questão, indicou homogeneidade 

nas características do solo, que se mantém consistente ao longo da área de intervenção. Assim, os 

dados já existentes são suficientes para orientar as atividades de pavimentação; 

Impacto econômico: A análise econômica demonstra que a não execução dessas etapas é 

vantajosa, considerando que os dados existentes são robustos e suficientes. 

Prazo de execução: A execução de novos levantamentos de topografia e sondagem 

prolongaria o prazo para o início das obras, impactando negativamente o cronograma do projeto. Dado 

que as informações necessárias já estão disponíveis, a supressão dessas etapas permite que o projeto 

avance conforme planejado. 

Conformidade com normas e regulamentações: A decisão pela não execução dos serviços de 

topografia e sondagem foi tomada em conformidade com as normas técnicas vigentes, que permitem 

a utilização de dados pré-existentes quando estes forem considerados suficientes para garantir a 

qualidade e segurança da obra. 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por 

ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de 

reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos: 

As soluções técnicas encontram-se no projeto as fls. 82/83 e memorial descritivo as fls. 56/81;  

c) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações 

provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 

execução: 

Tais informações se encontram no projeto as fls. 82/83 e memorial descritivo as fls. 56/81; 

d) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua 

programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em 

cada caso: 

Encontram-se em anexo ao ETP, conforme descrito no item XXII do referido documento. 

 

 

Ubatuba, 26 de agosto de 2024. 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 
ERALDO CARLOS TENÓRIO TODÃO JOSÉ CARLOS VITAL 

Secretário Municipal de Obras Públicas Diretor de Fiscalização de Projetos de Obras 

 

 

 

 



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

ANEXO V.I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de Empresa especializada para Pavimentação e drenagem superficial da rua 

Manoel Correa Leite, Jd. Carolina e Recapeamento Asfáltico da Rua João Ramalho, Barra da 

Lagoa, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses, contados da data da assinatura da 

Ordem de Serviço, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

1.3. O custo estimado total da contratação é de R$ 798.757,44 (setecentos e noventa e oito mil 

setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). 

1.4. O objeto desta Concorrência Eletrônica tem a natureza de obra de engenharia, cujos padrões de 

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

usuais de mercado, conforme art. 6º, XII, da Lei nº 14.133/2021, que justifica a escolha por esta 

modalidade. 

1.5. A obra em questão se trata de uma obra e o serviço comum de engenharia visto que: 

I) os serviços a serem executados não são dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio 

restrito;  

II) existem contratações similares feita pela Administração Pública, em execução ou concluídas;  

III) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura são 

frequentemente empregados;  

IV) os padrões de desempenho e qualidade são aferidos através de especificações técnicas 

usuais; 

V) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatório. A estimativa dos 

quantitativos e respectivos códigos dos itens são aqueles discriminados na planilha orçamentária 

constante no projeto anexo ao edital. 

1.6. Os serviços são de natureza não continuada, conforme expresso no inciso XVII do art. 6º da Lei 

14.133/2021. 

1.7. A presente licitação se dará em lote único, em razão de que a dimensão do lote que comporta o 

empreendimento é adequada e compatível com a capacidade de execução das empresas que 

participam de licitações. A adoção de lote único para a execução das obras deverá proporcionar ganho 

de escala na instalação e mobilização dos equipamentos e pessoal alocado. Dessa forma, a divisão 

em vários lotes comprometeria a viabilidade técnica e econômica da obra, além de que o valor de 

mobilização e desmobilização para um trecho segmentado tornaria a obra mais onerosa. 

1.8. O prazo de execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de 

emissão da ordem de início pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

1.9. Os prazos de execução e vigência poderão ser prorrogados a critério da Secretaria Municipal de 

Obras Públicas, em conformidade com a Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

2.1. A justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico 

Preliminar. 



 

 

2.2. Este procedimento licitatório obedecerá integralmente às disposições contidas na lei 14.133/2021 

e demais normas aplicáveis ao objeto, direta ou indiretamente, como condição de contratação e de 

execução do objeto. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  

3.1. A descrição da solução está presente no Estudo Técnico Preliminar, bem como no Projeto anexo, 

no qual foi definido como solução a Contratação de empresa de engenharia para execução da obra 

de Pavimentação e drenagem superficial da rua Manoel Correa Leite, Jd. Carolina e Recapeamento 

Asfáltico da Rua João Ramalho, Barra da Lagoa, sendo, rua Manoel Correa Leite com extensão de 

203,50 m e largura de 7,00 m, e rua João Ramalho com extensão de 290,19 m e largura de 6,90 m. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

4.1. Sustentabilidade: 

4.1.1. A CONTRATADA deverá observar e atender os planos, programas e as condicionantes 

impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsável por qualquer omissão do não 

atendimento quanto as questões ambientais. 

4.1.2 A empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de 

sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados 

abaixo: 

4.1.2.1. Uso produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados 

que 

obedeçam às classificações e especificações da ANVISA. 

4.1.2.2. Adoção de práticas que evitem desperdícios de água potável. 

4.1.2.3. Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando 

o uso racional de consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos 

sólidos. 

4.1.2.4. Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos 

durante a execução da obra. 

4.1.2.5. Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos. 

4.1.2.6. Atendimento aos padrões indicados pela Resolução CONAMA Nº 20/1994 

quando da aquisição e utilização de equipamentos de limpeza que gerem ruídos em 

seu funcionamento. 

4.1.2.7. Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização 

dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos 

de proteção individuais – EPI’s necessários, tais como óculos, luvas, aventais, 

máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando 

para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação 

de suas integridades físicas. 

4.1.2.8. Consideração nas pesquisas de preços para aquisições e obras contemplados 

no escopo da contratação empresas que tenham certificação ambiental. 

4.1.2.9. Estímulo à troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de 

ferramentas digitais e/ou virtuais. 

4.2. Subcontratação: 



 

 

4.2.1.  Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

4.3. Garantia da contratação: 

4.3.1.  Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 

14.133/21, no percentual de 5% (cinco por centos) do valor contratual, conforme regras 

previstas no contrato. 

4.3.2. A garantia, nas modalidades caução, deverá ser depositada pela empresa a ser 

contratada, na Tesouraria da PREFEITURA, antes da assinatura do contrato e tão logo tenha 

sido notificada. 

4.3.3. Se por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a prorrogação do 

prazo de validade da garantia de execução do contrato, a licitante vencedora ficará obrigada a 

providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições originariamente aprovados pela 

PREFEITURA. 

4.3.4.  A garantia de execução do contrato ou seu saldo se houver, somente será devolvida à 

licitante vencedora após o cumprimento integral das obrigações contratuais por ela assumidas. 

4.4. Vistoria: 

4.4.1. É imprescindível o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 

contratado, a avaliação prévia do local de execução, a necessidade de o licitante atestar que 

conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, sob pena de inabilitação (Lei 

14.33; Art. 63; § 2º). 

4.4.2. É recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboração da proposta para 

conferir as medidas e condições para execução dos serviços, com o objetivo de inteirar-se das 

condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto à 

SMOP. 

4.4.3. A licitante deverá ter pleno conhecimento do projeto básico e ou executivo prescrito para 

execução da obra. O licitante suportará os encargos e custos decorrentes da alteração de 

prazo e das alterações e ou adequação no escopo do projeto em pauta. 

4.4.4. Quaisquer informações quanto às visitas poderão ser obtidas junto a equipe de 

Fiscalização de Obras da SMOP, na Rua Farmacêutico João Manoel Gonçalves, 837 - Silop, 

Ubatuba - SP, Cep. 11690-628 das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, de 2ª a 6ª feira, ou 

por meio do telefone (12) 3832-4400. 

4.4.5. A visita deverá ser agendada com antecedência e ocorrer em até 01 (um) dia útil anterior 

a data da sessão de abertura da Proposta de Preço. 

4.4.6. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o 

desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta contratação. 

4.4.7. Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em 

virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da 

Contratante na fase de execução da obra. 

4.4.8. Caso a licitante não queira participar da visita no dia programado, deverá apresentar em 

substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob 

as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes 

à natureza dos trabalhos, e sobre o local da obra, assumindo total responsabilidade por esta 



 

 

declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, 

quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. A presente contratação adotará como regime de execução a modalidade de Concorrência Pública 

Eletrônica, menor preço global “contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total” 

(art. 6º, inciso XXIX, da Lei 14.133/2021), orientada pelo Acórdão 1.977/2013 – TCU, cuja execução 

por este regime permite um melhor controle por parte da fiscalização na realização das medições, 

visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, onde o valor total do contrato 

é o resultante da multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de unidades contratadas. 

Dessa forma, esta escolha se torna necessária para melhor mensuração dos valores em possíveis 

alterações de projeto, evitando ônus ao erário público. 

5.2. Fica estabelecido que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito 

em outro será considerado especificado e válido. 

5.3. A execução do objeto deve ser realizada conforme as instruções e especificações contidas no 

edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, bem como nas legislações, regulamentações e instruções vigentes que se 

apliquem aos itens que compõem o objeto da contratação. 

5.4. O projeto completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos interessados, 

não podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que 

impossibilite a execução contratual. 

5.5. A execução do serviço não gerará vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA 

e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

5.6. Condições de execução: 

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente por todo o serviço executado, inclusive 
na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles não 
aceitos pela fiscalização. 

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionários responsável técnico 
habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal função. Além disso, deverá 
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administração, o qual poderá 
acumular essa função com a de responsável técnico, a critério da Contratada. 

c) A CONTRATADA deverá analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando 
as principais funções envolvidas na gestão de projetos e suas relações de autoridade (matriz 
de responsabilidades). 

d) A CONTRATADA deverá ter domínio sobre os serviços que serão executados por ela. 

e) A CONTRATADA deverá ter ciência sobre as características locais, principalmente quanto 
ao período de chuva na região, portanto, não será aceita alegação de atraso na execução da 
obra devido às chuvas nem devido a condições topográficas ou geológicas. 

f) A empresa contratada deverá instalar e manter no canteiro de obras, e sem ônus para a 
CONTRATANTE, um escritório com área compatível, além dos meios necessários ao exercício 
da fiscalização das medições dos serviços por parte da SMOP. 

g) A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de 
acordo com os modelos adotados pela Administração, as quais deverão ser afixadas em local 
apropriado, enquanto durar a execução dos serviços. 



 

 

h) A empresa contratada deverá providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisórios a 
comerciantes e moradores da região, rotas alternativas, desvios de tráfego de veículos, 
passagens urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de níveis, executando sinalização e 
dispositivos de proteção necessários, de forma a garantir a segurança dos usuários. 

5.7. Da mão de obra a ser empregada: 

a) A CONTRATADA deverá manter funcionários em quantidade suficiente para cada 
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mão de obra qualificada para cada atividade. 
Para isso, a CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, solicitar documento comprobatório de 
que o funcionário está habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou 
maquinários, bem como familiarizado com a execução da tarefa em questão. 

b) Todos os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando 
equipamentos de segurança; 

c) A CONTRATADA deverá ser conhecedora e observar rigorosamente as orientações das 
Normas Regulamentadoras – NR’s do Ministério do Trabalho, relativas à segurança e medicina 
do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5. 

d) A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para a SMOP, roupas adequadas aos 
serviços e outros dispositivos de segurança (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco 
das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovação, conforme 
estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam 
completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do 
trabalho, bem como os equipamentos, máquinas e materiais deverão estar de acordo com a 
legislação de segurança vigente.  

e) Em caso do descumprimento das normas de segurança do trabalho, a FISCALIZAÇÃO 
poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as sanções previstas no 
edital. 

f) O canteiro de obras deverá ser devidamente preparado de acordo com as recomendações 
da NR18, levando-se em consideração o número máximo de funcionários por turno, de forma 
a garantir aos funcionários da CONTRATADA saúde, segurança e conforto. 

5.8 Dos equipamentos e materiais a serem empregados: 

a) Toda mão de obra, máquinas, equipamentos, materiais e insumos deverão ser fornecidos 

pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituição desses itens, quando necessário, 

que ficará a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material 

estocado no canteiro de obras serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

b) Os equipamentos sempre deverão apresentar boa qualidade, revisados e com manutenções 

preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a segurança dos 

operadores e funcionários que estejam trabalhando no local de utilização. 

c) A CONTRATADA deverá sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de 

acesso aos locais de manuseio e operação de equipamentos que possam causar acidentes. 

d) Caminhões e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverão ser dotados de 

aviso sonoro quando da operação em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como 

plataformas elevatórias. 

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/máquina somente poderá ser manuseado/operado por 

profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZAÇÃO poderá 

solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do 

operador para o equipamento em questão. 



 

 

f) Em caso da não observância pela revisão e manutenção dos equipamentos e maquinários, 

inclusive em caso de operação destes por funcionário não habilitado e capacitado, a 

FISCALIZAÇÃO poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as 

sanções previstas no contrato. 

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 

primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde 

estiver explícito o reaproveitamento. 

h) A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os materiais a 

serem empregados nas obras antes de executá-las. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO 

poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação por escrito dos locais de 

origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

i) Todo e qualquer material a ser empregado deverá ser comprovadamente de boa procedência 

de fabricante e de mercado. Os materiais deverão estar de acordo com as recomendações das 

normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro órgão certificador 

de qualidade. 

j) A CONTRATADA deverá ter procedimento de aferição quanto ao atendimento de 

conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem 

fornecidos fora da especificação técnica. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 

e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato 

exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 

cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato, o órgão poderá convocar o representante da empresa contratada 

para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 

obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 

plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

Preposto: 

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o 

período contratual.  

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 

 

Fiscalização: 

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Técnica: 

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto 

nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 

para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 22, III);  

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 

fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 22, V); 

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

Fiscalização Administrativa: 

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 

necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 

atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, 

IV). 

Gestor do Contrato: 

6.18. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização 

do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do 

contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das 

prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 

adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 21, IV). 

6.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, 

à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, 

art. 21, II).  



 

 

6.20. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal 

da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 21, III).  

6.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 

técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, 

com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 

definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).  

6.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme 

o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).  

6.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).  

6.24. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização 

e gestão nos termos do contrato. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Boletim de Medição (BM). 

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados; 

 7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 

atividades contratadas; ou 

 7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

Do recebimento: 

7.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio 

de planilha e memória de cálculo detalhada. 

7.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

7.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 

contratual, quando for o caso. 

7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e 

administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 

caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 

11.246, de 2022). 



 

 

7.3.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a 

parcela a ser paga. 

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

(Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022) 

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o 

ponto de vista técnico e administrativo. 

7.3.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 

técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o 

caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 

valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do 

contrato. 

7.3.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 

e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

7.3.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

7.3.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 

os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.3.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

7.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 

registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 

verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, 

obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 



 

 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto 

nº 11.246, de 2022). 

7.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 

e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 

cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 

correções; 

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

7.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.5.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-

se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução 

do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

7.5.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, 

de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.5.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 

e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução 

do contrato. 

Liquidação: 

7.6. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 

7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

7.6.1.O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade 

de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não 

ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

7.7. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 
b) a data da emissão; 
c) os dados do contrato e do órgão contratante; 
d) o período respectivo de execução do contrato; 
e) o valor a pagar; e 
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, 

reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

7.9. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143


 

 

7.10. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 

ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 

7.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do contratante. 

7.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 

os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

7.13. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 

defesa. 

7.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.  

Prazo de pagamento: 

7.15. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da finalização 

da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME 

nº 77, de 2022. 

Forma de pagamento: 

7.16. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

7.17. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

7.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.18.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente. 

7.19. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 8.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

contratação; 

8.2. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em plena validade. 



 

 

8.3. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no 

momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional 

competente no Brasil. 

8.4. Apresentação do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características iguais ou semelhantes aos descritos abaixo: 

 

ITENS DESCRIÇÃO UNID 
QTD 

TOTAL 

QTD MÍN 

ATESTADA 

01 
Restauração de pavimento asfáltico com concreto 

betuminoso usinado quente - CBUQ 
m³ 100,65 50,33 

02 

Execução de pavimento em piso intertravado, com 

bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. 

Af_10/2022 

m² 1.303,70 651,85 

03 Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto  M 390,00 195,00 

8.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do 

contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 

desde que aprovada pela Administração. 

8.6. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou 

regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

8.7. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório 

de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

8.8. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da 

empresa licitante. 

8.9. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 

outros documentos. 

8..10. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 

complementar: 

8.10.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação 

e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão 

domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 

21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 

8.10.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um 

dos cooperados indicados; 

8.10.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço;  

8.10.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

8.10.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 

executarão o contrato; 



 

 

8.10.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) 

ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos 

fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três 

últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que 

executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que 

os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e 

8.10.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 

5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo 

órgão fiscalizador. 

9.  DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO: 

 

Fica designado como gestor e fiscal do contrato: 

 

➢ Gestor: Eraldo Carlos Tenório Todão  

 CPF 044.674.468-93 

 

➢ Fiscal: José Carlos Vital 

 CPF 728.483.408-00 

 

 Os âmbitos de atuação dos servidores públicos nas diversas secretarias são vastos, 

englobando uma ampla gama de conhecimentos advindos de experiências diversas. Nesse sentido, 

torna-se indispensável para o correto funcionamento de uma prefeitura contar com cargos de 

confiança em sua estrutura organizacional, visando assegurar a celeridade nos trâmites processuais, 

especialmente no que concerne aos convênios firmados com as esferas governamentais federal e 

estadual. 

 Ademais, no que concerne ao servidor público comissionado, sua nomeação é resultante 

da indicação do respectivo Secretário da pasta ou do próprio Prefeito, evidenciando uma confiança 

direta por parte destes agentes. Desta forma, mesmo que um técnico não efetivo seja designado para 

supervisionar os serviços que serão contratados, espera-se que ele detenha competência técnica e 

exerça suas funções de forma profissional. 

 As atribuições técnicas desempenhadas por um servidor, seja ele comissionado ou não, 

implicam em total responsabilidade, não o isentando das aplicações de sanções por parte do Ministério 

Público no caso de descumprimento da legislação aplicável a sua função pública. 

 

 

______________________ ____________________ 

Gestor: Eraldo Carlos Tenório Todão Fiscal: José Carlos Vital 

CPF 044.674.468-93 CPF 728.483.408-00 

 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 798.757,44 (setecentos e noventa e oito mil 

setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), conforme custos unitários apostos 

na Planilha Orçamentária em anexo. 

10.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação 

entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato. 



 

 

10.3. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou 

atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 

eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações: 

10.3.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do 

contrato tal como pactuado, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 

da Lei nº 14.133, de 2021; 

10.3.2. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice 

previsto para a contratação; ou 

10.3.3. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a 

contratação. 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos originários do 

Orçamento da União quando do repasse e do Orçamento do Tesouro Municipal quando da 

contrapartida. 

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

I) Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Obras Públicas 

II) Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Obras Públicas 

III) Aplicação do Programa: Recapeamento, Pavimentação, Recuperação de Pontes e 

Infraestrutura de Próprios Públicos 

IV) Função: 15 

V) Subfunção: 451 

VI) Programa: 0011 

VII) Proj. Atividade: 1029 

VIII) Natureza da despesa (contrapartida): 4.4.90.51.1.1100000 

IX) Ficha (contrapartida): 832 

VIII) Natureza da despesa (repasse): 4.4.90.51.5.1100000 

IX) Ficha (repasse): 835 

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

Ubatuba, 29 de julho de 2024. 

 

 

ERALDO CARLOS TENÓRIO TODÃO 

Secretário Municipal de Obras Públicas 

 

 

 



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

ANEXO VI – PROJETO BÁSICO 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Dona Maria Alves, nº 865, Centro, Ubatuba/SP 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2024 

PROCESSO Nº 2.003/2024 

 

O edital completo, incluindo as PLANTAS REFERENTES AO PROJETO BÀSICO, deverá ser retirado 

mediante download no portal da transparência, no endereço: 

https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/ 

 

 

https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/


 

 

 



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

ANEXO VII – MEMORIAL DESCRITIVO 

Objeto: Pavimentação e drenagem superficial da rua Manoel Correa Leite, Jd. Carolina e Recapeamento 

Asfáltico da Rua João Ramalho, Barra da Lagoa 

Gestor: Ministério da Economia 

 

ITEM 1.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA: 

Deverá ser fornecida e instalado placas de obra em chapa de aço galvanizado, contendo as informações 

necessárias para identificar a obra em questão. A confecção e fixação das placas da obra no local onde os 

serviços serão executados será de responsabilidade da contratada, assim como sua conservação e 

manutenção durante o período de vigência do contrato. 

A placa de identificação da obra será de responsabilidade da contratada, que providenciará a confecção por 

profissional especializado, devendo a sua instalação se dar em local definido pela fiscalização. 

Os modelos e detalhes da placa deverão ser aqueles em vigência na época da execução da obra. Deverão 

ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 18, com tratamento antioxidante, fundo pintado com pintura 

automotiva, sem moldura, fixadas em estruturas de madeiras, suficientemente resistente para suportar a 

ação dos ventos. As tintas usadas para pintura deverão ser de cor fixa e de comprovada resistência ao 

tempo. 

1.1.2. EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO: 

Deverá ser previsto e executado barracão de obra em estrutura de madeira roliça sem tratamento, com base 

em lastro de concreto. Fechamento com tabuas de madeira e cobertura em fibrocimento 4mm. Com 

localização conforme projeto. 

O barracão a ser executado no canteiro de obra deverá ser dimensionado e executado levando-se em 

consideração as proporções e características das mesmas, as distâncias em relação ao local da obra, aos 

centros fornecedores de mão-de-obra e de material, as condições de acesso e meios de comunicações 

disponíveis. 

A construção provisória deverá ser executada somente após aprovação da fiscalização e deverá atender as 

Normas vigentes durante o período de execução da obra. 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a execução  

de construção provisória destinada a escritório e/ou depósito de obra. 

Deverá ser realizado manutenção periódica da construção provisória durante a obra. 

Norma regulamentadora: NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

1.1.3. BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS 

DA CETESB 



 

 

Locação de banheiro químico, modelo standard, incluindo o transporte e instalação da cabine, a mão de 

obra necessária para retirada de efluentes 1 vez por semana. O descarte dos efluentes deverá ser em locais 

autorizados conforme exigências da CETESB. 

1.1.4. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 

Os serviços de locação de vias e calçadas deverão seguir conforme o projeto. 

O nivelamento da locação deverá basear em RNs, sendo previamente verificados através de nivelamento 

específico. A verificação citada deverá ser realizada através de uma poligonal de nivelamento, passando, 

no mínimo, em 3 (três) RNs. 

A Contratada procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras 

indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. 

1.1.5. DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Deverá ser utilizado rompedor pneumático (martelete) para a execução do serviço de demolição e 

fragmentação do piso em concreto simples hoje existente. 

O material proveniente da demolição deverá ser acomodado em lotes. 

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

1.1.6. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020 

O entulho ou material proveniente da demolição deverá ser removido para fora da área, em local 

estabelecido pela FISCALIZAÇÃO da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

Os materiais não aproveitáveis deverão ser transportados pela CONTRATADA e 

levados a um local indicado pela FISCALIZAÇÃO da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

Caso os materiais sejam reaproveitados deverão ser transportados e colocados pela CONTRATADA em 

locais indicados pela FISCALIZAÇÃO da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

O serviço de carga e descarga do entulho em caminhão basculante deverá ser executado mecanicamente. 

NORMAS: 

NBR 7678 – Segurança na execução de obras e serviços de construção e normas pertinentes. 

NR 18 – Norma reguladora de segurança. 

1.1.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

Todo o material proveniente da demolição caracterizado como entulho, deverá ser transportado para local 

previamente indicado pela Fiscalização, de forma a não causar transtornos provisórios ou definitivos à obra. 

O transporte do material deverá ser feito por caminhões basculantes, com caçamba reforçada. 

Todo entulho gerado deverá obedecer à Lei nº 14.803, de 26 de junho de 2008 e à Resolução CONAMA nº 

307/2002. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

1.1.8. AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 



 

 

TRANSPORTE)   

Utilizar para executar o aterro, areia isenta de matéria orgânica e deve apresentar no máximo 15% do 

material passando na peneira n.º 40. 

1.1.9. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 

- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

A camada sob a qual irá se executar o aterro deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e sem 

excessos de umidade. 

O solo, atendendo aos parâmetros de qualidade previstos em projeto, é transportado entre a jazida e a frente 

de serviço através de caminhões basculantes que o despejam no local de execução do serviço. 

A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da 

camada prevista em projeto. 

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o 

umedecimento da camada através do caminhão pipa. 

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação  

da camada utilizando-se o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim 

de atender as exigências de compactação. 

 

ITEM 1.2 – DRENAGEM SUPERFICIAL 

1.2.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016: 

Deverá ser executado o serviço de assentamento de guias (meio-fio), previstas em projeto para trechos 

retos e para trechos curvos, confeccionadas em concreto pré-fabricado, nas dimensões de 

100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). As guias de concreto deverão ser 

assentadas tendo como funcionalidade, servir como limitadores físicos das plataformas das vias, com o 

objetivo de proteger os bordos das pistas dos efeitos das erosões causadas pelo escoamento das águas 

precipitadas que tendem a verter neste sentido devido à declividade transversal da pista. Desta forma, o 

meio fio tem a função de captar este fluxo, conduzindo os deflúvios para os pontos previamente definidos 

para o lançamento. 

Os meios fios serão de concreto pré-moldado, nas dimensões de 30 cm de altura por 1 m de comprimento, 

sendo que na base a largura será de 15 cm e no topo a largura será de 13 cm. O concreto utilizado na 

fabricação das peças pré-moldadas deverá obedecer ao preconizado nas normas ABNT 6118 e ABNT 7187. 

Para execução dos serviços será necessário o alinhamento do trecho, dentro da cota do projeto, utilizando 

estacas de madeira e uma linha fortemente distendida entre as mesmas. 

Após a demarcação das guias, deverá ser iniciado a escavação das valas conforme dimensões das guias 

pré-moldadas e dos alinhamentos previstos em projeto. O fundo será apiloado, sobre os quais serão 



 

 

assentadas ou reassentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previstos 

no projeto. 

As guias serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com traço 1:3 respectivamente, preparada 

mecanicamente. Será tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no projeto. 

As guias pré-moldadas deverão apresentar resistência adequada, estando completamente curados por 

ocasião de seu uso. Seu acabamento deverá ser satisfatório, sem rebarbas e porosidade. 

As curvas serão executadas com frações de meios-fios, com comprimentos adequados ao  desenvolvimento 

do segmento curvo, com as faces e arestas subordinadas aos raios. Após sua colocação, deverão ser 

adequadamente escorados para evitar deslocamentos. 

No recebimento das peças pré-moldadas deverá ser verificado o lote de peças. Caso haja peças quebradas, 

com trincas, faces com saliências, reentrâncias ou fora de esquadro, estas deverão ser rejeitadas, caso 

estas ocorrências atinjam mais que 10% do lote, este deverá ser rejeitado. 

Deve-se também ser verificado as dimensões das peças pré-moldadas, pequenas variações poderão ser 

aceitas, desde que sejam atendidos os demais requisitos e estas não resultem em perda de qualidade das 

peças. 

1.2.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR 

X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016: 

Deverá ser executado o serviço de assentamento de guias (meio-fio), previstas em projeto para trechos 

retos e para trechos curvos, confeccionadas em concreto pré-fabricado, nas dimensões de 

100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). As guias de concreto deverão ser 

assentadas tendo como funcionalidade, servir como limitadores físicos das plataformas das vias, com o 

objetivo de proteger os bordos das pistas dos efeitos das erosões causadas pelo escoamento das águas 

precipitadas que tendem a verter neste sentido devido à declividade transversal da pista. Desta forma, o 

meio fio tem a função de captar este fluxo, conduzindo os deflúvios para os pontos previamente definidos 

para o lançamento. 

Os meios fios serão de concreto pré-moldado, nas dimensões de 30 cm de altura por 1 m de  

comprimento, sendo que na base a largura será de 15 cm e no topo a largura será de 13 cm. O concreto 

utilizado na fabricação das peças pré-moldadas deverá obedecer ao preconizado nas normas ABNT 6118 

e ABNT 7187. 

Para execução dos serviços será necessário o alinhamento do trecho, dentro da cota do projeto, utilizando 

estacas de madeira e uma linha fortemente distendida entre as mesmas. 

Após a demarcação das guias, deverá ser iniciado a escavação das valas conforme dimensões das guias 

pré-moldadas e dos alinhamentos previstos em projeto. O fundo será apiloado, sobre os quais serão 

assentadas ou reassentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previstos 

no projeto. 



 

 

As guias serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com traço 1:3 respectivamente, preparada 

mecanicamente. Será tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no projeto. 

As guias pré-moldadas deverão apresentar resistência adequada, estando completamente curados por 

ocasião de seu uso. Seu acabamento deverá ser satisfatório, sem rebarbas e porosidade. 

As curvas serão executadas com frações de meios-fios, com comprimentos adequados ao desenvolvimento 

do segmento curvo, com as faces e arestas subordinadas aos raios. Após sua colocação, deverão ser 

adequadamente escorados para evitar deslocamentos. 

No recebimento das peças pré-moldadas deverá ser verificado o lote de peças. Caso haja peças quebradas, 

com trincas, faces com saliências, reentrâncias ou fora de esquadro, estas deverão ser rejeitadas, caso 

estas ocorrências atinjam mais que 10% do lote, este deverá ser rejeitado. 

Deve-se também ser verificado as dimensões das peças pré-moldadas, pequenas variações poderão ser 

aceitas, desde que sejam atendidos os demais requisitos e estas não resultem em perda de qualidade das 

peças. 

1.2.3. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 

30 CM BASE X 15 CM ALTURA: 

Deverá ser executado sarjetas de concreto usinado, moldada in loco, com dimensões de 30x15 cm (base x 

altura), previstas em projeto para trechos retos. As sarjetas a serem executadas são dispositivos de 

drenagem, de secção triangular com função de transportar longitudinalmente, ao longo de uma via, as águas 

pluviais, entre dois pontos previamente determinados e previstos para execução da drenagem. 

O material a ser utilizado na confecção de sarjetas será o concreto e deverá obedecer ao preconizado nas 

Normas NBR 6118 e NBR 7187. 

A execução das sarjetas deverá ser iniciada após a conclusão de todas as operações de pavimentação e 

intervenções nas faixas adjacentes. 

A execução dos serviços será iniciada com a escavação, obedecendo aos alinhamentos previstos no projeto 

e seguida do serviço de apiloamento da superfície. 

Posteriormente, deve-se realizar a contenção lateral por meio de formas de madeira, assentadas em 

conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto. 

As pranchas utilizadas para execução das formas deverão ser firmemente fixadas e travadas, de forma a 

impedir a sua movimentação. 

Quando finalizada a montagem das formas, deve-se realizar o lançamento do concreto com acabamento 

em argamassa de cimento e areia. O lançamento do concreto usinado bombeável deverá ser feito de 

maneira que, quando finalizada, apresente espessura uniforme e caimentos desejados, conforme 

demonstrado em seção especificada em projeto. 

O concreto a ser utilizado deverá apresentar classe de resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 

20mm e deverá ter plasticidade e umidade, tais que possa ser facilmente lançado nas formas, onde, 

convenientemente apiloado e alisado. 



 

 

O concreto deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos. Antes do lançamento do 

concreto, deverão ser umedecidas a base e as formas. 

Deverão ser utilizadas, para a concretagem, guias de referências, colocadas a cada 2 metros, facilitando 

assim o espalhamento e o acabamento do concreto. 

A obra final não deverá apresentar imperfeições ou desníveis que venham a dificultar ou prejudicar o 

escoamento das águas pluviais. 

O concreto deverá ter plasticidade e umidade, tais que possa ser facilmente lançado nas formas, onde, 

convenientemente apiloado e alisado. O concreto deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou 

ninhos. Antes do lançamento do concreto, deverão ser umedecidas a base e as formas. 

A obra final não deverá apresentar imperfeições ou desníveis que venham a dificultar ou prejudicar o 

escoamento das águas pluviais. 

1.2.4. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 

30 CM BASE X 15 CM ALTURA: 

Deverá ser executado sarjetas de concreto usinado, moldada in loco, com dimensões de 30x15 cm (base x 

altura), previstas em projeto para trechos curvos. As sarjetas a serem executadas são dispositivos de 

drenagem, de secção triangular com função de transportar longitudinalmente, ao longo de uma via, as águas 

pluviais, entre dois pontos previamente determinados e previstos para execução da drenagem. 

O material a ser utilizado na confecção de sarjetas será o concreto e deverá obedecer ao preconizado nas 

Normas NBR 6118 e NBR 7187. 

A execução das sarjetas deverá ser iniciada após a conclusão de todas as operações de pavimentação e 

intervenções nas faixas adjacentes. 

A execução dos serviços será iniciada com a escavação, obedecendo aos alinhamentos previstos no projeto 

e seguida do serviço de apiloamento da superfície. 

Posteriormente, deve-se realizar a contenção lateral por meio de formas de madeira, assentadas em 

conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto. 

As pranchas utilizadas para execução das formas deverão ser firmemente fixadas e travadas, de forma a 

impedir a sua movimentação. 

Quando finalizada a montagem das formas, deve-se realizar o lançamento do concreto com acabamento 

em argamassa de cimento e areia. O lançamento do concreto usinado bombeável deverá ser feito de 

maneira que, quando finalizada, apresente espessura uniforme e caimentos desejados, conforme 

demonstrado em seção especificada em projeto. 

O concreto a ser utilizado deverá apresentar classe de resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 

20mm e deverá ter plasticidade e umidade, tais que possa ser facilmente lançado nas formas, onde, 

convenientemente apiloado e alisado. 

O concreto deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos. Antes do lançamento do 

concreto, deverão ser umedecidas a base e as formas. 



 

 

Deverão ser utilizadas, para a concretagem, guias de referências, colocadas a cada 2 metros, facilitando 

assim o espalhamento e o acabamento do concreto. 

A obra final não deverá apresentar imperfeições ou desníveis que venham a dificultar ou prejudicar o 

escoamento das águas pluviais. 

O concreto deverá ter plasticidade e umidade, tais que possa ser facilmente lançado nas formas, onde, 

convenientemente apiloado e alisado. O concreto deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou 

ninhos. Antes do lançamento do concreto, deverão ser umedecidas a base e as formas. 

A obra final não deverá apresentar imperfeições ou desníveis que venham a dificultar ou prejudicar o 

escoamento das águas pluviais. 

1.2.5. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M 

Ao se iniciarem as escavações, deverá ser feita uma pesquisa in loco, que permitirá a realização de todas 

as proteções a outros serviços públicos enterrados e a edificações que possam ser danificadas ou 

prejudicadas pela abertura das valas. 

As valas devem ser abertas no sentido de jusante para montante, a partir dos pontos de lançamento, exceto 

em casos excepcionais, mediante a autorização da fiscalização. 

Devem, também, seguir as orientações da ABNT NBR 9061. 

O material escavado deve ser depositado, sempre que possível, de um só lado da vala, afastado no mínimo 

em 1,00m da borda de escavação. Em casos especiais, a fiscalização pode determinar a retirada total 

escavada. 

1.2.6. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019 

O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente limpo, sem 

excessos de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas  

A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito. 

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se  

 

com o umedecimento da camada através do caminhão pipa. 

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada 

utilizando-se o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender 

as exigências de compactação. 

1.2.7. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   

CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023 

Finalizado o serviço de assentamento dos tubos, deverá ser executado o reaterro mecanizado das valas. O 

mesmo será compactado, por meio de compactador, com a finalidade de melhorar as propriedades do 

terreno e garantir uma superfície estável e plana. 



 

 

Para o reaterro deverá ser utilizado o material proveniente do serviço de escavação. Deverá ser executado 

nivelamento e compactação da superfície a fim de corrigir possíveis falhas. 

Quando finalizado o serviço de compactação, a superfície deverá apresentar-se limpa, sem presença de 

elementos estranhos (raízes de arvores, formigueiros etc.). 

1.2.8. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 

Para o assentamento dos tubos, os fundos das valas deveram ser regulares e uniforme, obedecendo à 

declividade prevista no projeto, isento de saliência e reentrâncias e deverá ser executado um berço de brita 

com 15 cm de espessura em toda a extensão da vala. 

1.2.9. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Os tubos a serem utilizados na drenagem de águas pluviais, deverão ser pré-moldados em concreto armado, 

apresentando classe PA-2 PB, e diâmetros de Ø=80cm. 

Os tubos deverão ter as seguintes características: 

Cimento: qualquer tipo de cimento, estando de acordo com a NBR 5732 ou NBR 5733 ou NBR 5735 ou NBR 

5736 ou NBR 5737; 

As Armaduras a serem utilizadas deverão ser em barras de aço ou telas soldadas, conforme NBR 7480 ou 

NBR7481; 

As fibras de aço deverão atender as especificações da NBR 15530; 

Os Agregados deverão ser selecionados, livres de impureza, conforme NBR7211; 

Os tubos deverão satisfazer as seguintes condições gerais: 

 

- Ponta e bolsa; 

- Eixo retilíneo perpendicular aos planos das duas extremidades; 

- Seção transversal circular; 

- Junta rígida; 

- Espessura uniforme; 

- Superfícies internas e externas suficientemente lisas; 

- Não possuir trincas, fraturas, retoques ou pinturas; 

- Reproduzir som típico de som trincado quando percutidos com os martelos 

leve; 

- Ter caracteres legíveis gravados no concreto - o nome ou marca do fabricante, diâmetro nominal, a classe 

que pertencem, ou a resistência do tubo, data de fabricação e um número de rastreamento de todas as suas 

características de fabricação. 

Assentamento: 



 

 

O assentamento da tubulação de tubos de concreto pré-moldados, apresentando classe PA-2, deverá seguir 

paralelamente à abertura da vala, com as bolsas voltadas para montante. 

A descida dos tubos na vala deverá ser feita cuidadosamente, com o auxílio de equipamentos mecânicos. 

Não será permitido o arraste dos tubos para que não ocorram danos às extremidades dos mesmos que 

inviabilizem a sua utilização. Os tubos deverão estar limpos, desimpedidos e internamente sem defeitos. 

As juntas e bolsas a serem acopladas deverão ser limpas e utilizando-se escovas e ferramentas leves. Deve-

se verificar se as pontas e bolsas dos tubos sofreram algum dano que possam afetar a estanqueidade da 

rede. 

O equipamento utilizado para este tipo de serviço será: Caminhão com Guincho 6T. 

NORMAS: 

SABESP – Especificação técnica, regulamentação de preços e critérios de medição. 

1.2.10. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Findado o processo de execução do reaterro e compactação. Com auxílio de Pá Carregadeira, realizar a 

carga, manobra e descarga do material excedente em caminhão basculante. 

1.2.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

O transporte do material, para os locais de destinação, será efetuado em caminhões basculantes, com 

caçambas limpas e lisas. Todo material a ser transportado deverá estar  coberto com lona impermeável, 

desde a saída do caminhão até o ponto de descarga. 

1.2.12. CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 

Deverão ser construídas bocas de lobo em concreto pré moldado, tipo PMSP, com tampa de concreto, e 

dimensões conforme descrita em projeto. 

As áreas a receberem as bocas de lobo deverão estar devidamente limpas e organizadas. 

Os equipamentos e ferramentas necessários devem estar em condições adequadas de uso. 

Etapas de construção: 

Escavação e remoção do material excedente, de forma a comportar a boca de lobo prevista; 

Compactação da superfície resultante no fundo da escavação, e execução de base de concreto simples 

com 10 cm de espessura; 

Execução das paredes em concreto pré moldado, conectando a boca de lobo à rede condutora e ajustando 

os tubos de entrada e/ou saída à alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa. 

- Assentamento do meio-fio; 

- Moldagem "in loco" do rebaixo de concreto na área anexa a boca de lobo; 

Critérios de controle: 



 

 

O controle da execução da caixa será visual, observando todas as etapas da construção e sua obediência 

às especificações. 

ITEM 1.3 – PAVIMENTAÇÃO DO LEITO CARROÇAVEL 

1.3.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) 

E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020: 

Para execução da pavimentação em blocos sextavados, deverá ser executada a abertura de caixas com 

0,20m de espessura, seguida do serviço de regularização e melhoria de subleito por compactação a 95% 

do P.N. 

A escavação desse tipo de material consiste-se na operação de remoção do material constituinte e 

excedente do terreno onde será realizado os serviços de execução de pavimentação do leito carroçável e 

pavimentação do passeio. 

Os locais onde será executado as escavações deverão ser previamente demarcadas e deverá seguir as 

espessuras conforme previsto em projeto, sendo adotado espessura de 20cm para execução da 

pavimentação do leito carroçável e de 10cm para execução da pavimentação do passeio. 

A operação da escavação deve ser processada mediante a previsão de utilização adequada ou rejeição dos 

materiais extraídos. Assim, apenas devem ser transportados para constituição de aterros os materiais que, 

pela classificação e caracterização efetuadas nos cortes, sejam compatíveis com as especificações de 

execução de aterros, em conformidade com o projeto. 

O material excedente deverá ser depositado e espalhado em local determinado pela fiscalização. 

Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da rodovia deverão ser removidos. 

Os equipamentos a serem utilizados, deverão ser adequados aos tipos de escavações, além de disporem 

de suas normais condições de conservação e serem operados por profissionais devidamente habilitados. 

1.3.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019: 

Finalizado o serviço de escavação, deverá ser realizado a regularização e compactação do subleito, serviço 

previsto para execução da pavimentação em blocos sextavado. A regularização e compactação de subleito 

é o serviço executado na camada superior de terraplenagem destinado a conformar o leito da via, transversal 

e longitudinalmente, de modo a torna-lo compatível com as exigências geométricas do projeto. 

Para a execução do serviço de regularização de subleito, deverão ser retirados todos os objetos estranhos 

ao local a ser pavimentado: rochas, restos de construções ou pavimentos antigos. 

As árvores que estejam localizadas no passeio deverão ser adaptadas ao projeto. A seguir deve ser retiradas 

completamente toda a camada de vegetação rasteira (grama, capim e raízes mortas) e aquela de natureza 

orgânica (húmus de coloração marrom a preto) ou argilosa. 

Também deverá ser verificado se há regiões permanentemente úmidas, de modo a comprovar que não 

exista o risco de brotar água posteriormente. Locais com tendência a encharcar, deveram ser preenchidos 

de camadas drenantes que permitam o escoamento da água. 



 

 

O subleito deverá ser compactado mecanicamente até espessura de 20cm. Se em algum ponto o solo 

apresentar um índice de suporte Califórnia (CBR) menor do que 3%, deverá ser substituído, numa 

profundidade mínima de 60 cm. 

O subleito deve ser estaqueado de modo que os aclives e declives atendam à geometria definida no projeto 

como adequação para a drenagem das águas. 

Todo o equipamento deve ser cuidadosamente examinado pela Fiscalização, devendo dela receber a 

aprovação, sem o que não será dada a ordem de serviço. 

A motoniveladora deve ser suficientemente potente para escarificar, destorrar, misturar e homogeneizar 

massas, cuja espessura após a compactação possa atingir pelo menos a 20,0cm, e de conformar a 

superfície acabada dentro das exigências da Especificação. 

Os caminhões distribuidores de água deverão ter capacidade suficiente para evitar os transtornos 

ocasionado por um número excessivo de unidades. 

A compactação deve ser executada preferencialmente com o rolo compactador pé de carneiro vibratório. 

Poderá ser, de um modo geral, usados isoladamente ou em combinação com controle de frequência de 

vibração. 

O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 98%, em relação à massa específica aparente seca, máxima 

obtida no ensaio DNER-ME-47-64, e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado mais 

ou menos 2%. 

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados ao tipo de serviço, além de disporem de suas 

normais condições de conservação e serem operados por profissionais devidamente habilitados. 

1.3.3. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019: 

Será utilizado a brita graduada simples como base para a pavimentação, executada sobre o subleito 

preparado, e obedecendo aos alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal típica estabelecida pelos 

projetos. A execução compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento 

ou secagem, compactação e acabamento dos materiais, realizados na pista devidamente preparada na 

largura desejada, nas quantidades que permitam, após compactação atingir a espessura projetada. 

1.3.4. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 8 CM: 

A pavimentação das vias deverá ser executada em blocos de concreto intertravado, no formato sextavado 

de 25x25 cm, com espessura de 8 cm. 

Para o transporte até a obra, os blocos, devem ser empilhados ordenadamente sobre a plataforma de 

caminhões. O manuseio deverá ser feito cuidadosamente de forma a evitar a ruptura ou a quebra de quinas 

e arestas. 

O local do empilhamento deverá ficar o mais próximo possível do local onde serão aplicados. O 

empilhamento na obra não deverá ter mais do que 1,50m de altura, para evitar a instabilidade de 



 

 

armazenamento. De preferência, as pilhas deverão ser construídas de maneira travada entre as sucessivas 

camadas. 

O transporte dentro da obra entre a pilha e a frente de serviço, deverá ser feito com carrinho de mão. 

Os blocos deverão ser fabricados, pelo processo de prensagem ou extrusão, através de equipamentos 

hidráulicos ou pneumáticos, com o objetivo de se obter um índice maior de compactação. Os blocos deverão 

atender às especificações da norma NBR 9781- “Peças de Concreto para Pavimentação”, e apresentar Selo 

de Qualidade da ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland. 

Todas as peças fornecidas devem ser separadas em lotes de no máximo 1600 m² de pavimento a ser 

executado. As peças do lote devem ser inspecionadas visualmente objetivando a identificação de peças 

com defeitos que possam vir a prejudicar o assentamento, o desempenho ou a estética do pavimento. As 

medidas das peças e o ensaio de resistência devem ser executados de acordo com a NBR 9780 “Peças de 

Concreto para Pavimentação – Método de Ensaio”. A resistência característica estimada à compressão, 

calculada de acordo com o ensaio da NBR 9780, deve ser, maior ou igual a 35 Mpa. Na inspeção visual, o 

lote será rejeitado se forem constatadas mais de 5% de peças defeituosas. 

O tamanho e a forma dos blocos deverão ser os mais uniformes possíveis, de modo a se conseguir um bom 

intertravamento entre as faces laterais e uma superfície plana. Para isto, as diferenças máximas entre as 

dimensões nominais dadas pelo fabricante e as reais medidas num lote, não devem ser superiores a 3mm 

no comprimento e largura e 5mm na espessura. As faces laterais dos blocos deverão ser rigorosamente 

paralelas, ou seja, não será admitida nenhuma inclinação lateral que cause deformidade nas peças. 

As superfícies dos blocos deverão ter cor uniforme e formar um plano contínuo, o que quer dizer: sem 

fissuras, vazios, bordas quebradas ou corpos estranhos. A superfície superior deverá ter rugosidade 

uniforme. 

As bordas deverão ter cantos vivos sem distorções ou perdas de material, sem rebarbas. O mesmo é válido 

para as quinas e chanfros. 

O confinamento da via será constituído pelas próprias guias de travamento, executadas em concreto que 

serão instaladas, já previstas em projeto. 

Durante a colocação e antes que os blocos sejam compactados, a circulação dos operários e dos materiais 

sobre as áreas não terminadas deverá ser exclusivamente sobre proteções de madeira (tábuas ou chapas 

grossas). 

Os blocos serão assentados diretamente sobre a camada de areia, com espessura de 8 cm. Na colocação 

da areia de assentamento, deverão se utilizar réguas de madeira de 4cm de espessura como guias, 

sarrafeando a camada de areia até se obter uma superfície uniforme.  

A camada de areia esparramada e sarrafeada antes da montagem dos blocos, deverá ter uma espessura 

uniforme de 5 cm em toda a área. A camada de areia não deve ser utilizada em para preencher reentrâncias 

da base. 

Os vazios formados na retirada das réguas guias deverão ser preenchidos com areia solta e rasados 

cuidadosamente com uma desempenadeira. 



 

 

A superfície rasada da areia deverá ficar lisa e completa. Caso seja danificada antes do assentamento, a 

área danificada deverá ser solta com um rastelo e sarrafeada novamente com uma régua menor ou colher 

de pedreiro. 

Caso chova abundantemente antes da colocação dos blocos, a camada de areia encharcada deve ser 

retirada e substituída por areia com umidade natural. A camada de areia poderá estar úmida, mas nunca 

encharcada. Se, no momento da chuva, todos os blocos tiverem sido colocados, mas não compactados ou 

rejuntados, 

deverá ser realizada uma inspeção para verificar o estado da camada de areia. 

A base de areia, a ser aplicada nas áreas de intervenção, será constituída de uma camada de 10 cm de 

areia, cuja camada deverá ser compactada e nivelada, sendo que os materiais deverão ser aplicados na 

exata proporção prevista no projeto. 

Os blocos serão assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada. Cada bloco deverá 

ser pego com a mão encostado firmemente contra os outros já assentados e, a seguir, deslizado 

verticalmente para baixo até tocar a areia. Procedendo desta forma consegue-se a junta com a mínima 

abertura. Esta junta tem, em decorrência das irregularidades das faces, aproximadamente, 2,5 mm de 

abertura. No caso da junta ficar muito grande, o bloco deverá ser batido lateralmente com uma marreta de 

madeira ou borracha contra os blocos adjacentes, para fechá-los. 

Uma vez colocados, os blocos inteiros que caibam num determinado trecho deverão ser colocados os blocos 

de ajuste (frações de blocos) nos vazios juntos a confinamentos, estrutura de drenagem etc. Estes blocos 

de ajuste são feitos com frações dos mesmos blocos inteiros, colocados e com o mesmo alinhamento de 

colocação ou padrão de colocação do resto do pavimento. As peças de ajuste, junto às guias, deverão ser 

cortadas 2 mm mais curto que o espaço a ser preenchido. O corte deverá ser executado com cortadora de 

disco de corte diamantado segmentado para concreto, devendo para isto, o bloco estar preso numa morsa. 

Após a colocação dos blocos, os mesmos devem receber uma compactação inicial com a finalidade de rasar 

os blocos pela face externa, dar início ao adensamento da camada de areia e induzir esta a penetrar de 

baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais de modo a produzir o intertravamento. 

A compactação inicial deverá ser realizada utilizando placa vibratória. A placa vibratória deverá ser passada 

pelo menos quatro vezes, e em direções opostas, para execução da compactação inicial. Após a 

compactação inicial, deverão ser retirados com o auxílio de duas colheres de pedreiro aqueles blocos que 

quebraram e substituí-los por novos. Esta operação deverá ser executada antes do rejunte e da 

compactação final. 

Após a compactação inicial, deverá ser efetuado o rejuntamento dos blocos com areia fina. O rejunte com 

areia será necessário para reduzir a percolação de água e garantir o funcionamento mecânico do pavimento. 

No instante da colocação, a areia deverá estar bem seca e não conter cimento ou cal. Nunca utilizar 

argamassa, o que tornaria o rejunte muito quebradiço. 

Após a selagem das juntas, os blocos devem receber uma compactação final com a finalidade de firmeza 

definitiva ao pavimento. A compactação final da mesma forma que a inicial deverá ser realizada com uma 



 

 

placa vibratória. Na compactação final a placa vibratória deverá ser passada pelo menos quatro vezes, e 

em diversas direções. Encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao público. Uma ou duas 

semanas após a execução do serviço, a contratada deverá refazer a selagem e a varrição final do pavimento. 

NORMA: 

NBR 9781 – Peças de concreto para pavimentação — Especificação e métodos de ensaio. 

1.3.5. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA) - PARA TRAVAMENTO DO PAVIMENTO: 

Deverá ser executado o serviço de assentamento de guias (meio-fio) de travamento nos locais indicados 

em projeto, confeccionadas em concreto pré-fabricado, nas dimensões de 100x15x13x30cm (comprimento 

x base inferior x base superior x altura). As guias de concreto 

deverão ser assentadas tendo como funcionalidade, servir como limitadores físicos do calçamento e das 

plataformas das vias, com a função de travar as bordas dos mesmos, evitando deformações destes. 

Os meios fios serão de concreto pré-moldado, nas dimensões de 30 cm de altura por 1 m de comprimento, 

sendo que na base a largura será de 15 cm e no topo a largura será de 13 cm. O concreto utilizado na 

fabricação das peças pré-moldadas deverá obedecer ao preconizado nas normas ABNT 6118 e ABNT 7187. 

Para execução dos serviços será necessário o alinhamento do trecho, dentro da cota do projeto, utilizando 

estacas de madeira e uma linha fortemente distendida entre as mesmas. 

Para execução dos serviços será necessário o alinhamento do trecho, dentro da cota do projeto, utilizando 

estacas de madeira e uma linha fortemente distendida entre as mesmas. 

Após a demarcação das guias, deverá ser iniciado a escavação das valas conforme dimensões das guias 

pré-moldadas e dos alinhamentos previstos em projeto. O fundo será apiloado, sobre os quais serão 

assentadas ou reassentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previstos 

no projeto. 

As guias serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com traço 1:3 respectivamente, preparada 

mecanicamente. Será tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no projeto. 

As guias pré-moldadas deverão apresentar resistência adequada, estando completamente curados por 

ocasião de seu uso. Seu acabamento deverá ser satisfatório, sem rebarbas e porosidade. 

No recebimento das peças pré-moldadas deverá ser verificado o lote de peças. Caso haja peças quebradas, 

com trincas, faces com saliências, reentrâncias ou fora de esquadro, estas deverão ser rejeitadas, caso 

estas ocorrências atinjam mais que 10% do lote, este deverá ser rejeitado. 

Deve-se também ser verificado as dimensões das peças pré-moldadas, pequenas variações poderão ser 

aceitas, desde que sejam atendidos os demais requisitos e estas não resultem em perda de qualidade das 

peças. 

1.3.6. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020: 



 

 

O material proveniente da abertura de caixa não reaproveitado deverá ser carregado com pá carregadeira 

e transportado até ponto de descarte, em veículos basculantes apropriados. A distancia média de transporte 

será de 01km, pois esta é a distancia entre o local da obra a sede da Secretaria Municipal de Serviços de 

Infraestrutura Pública. 

A brita graduada produzida na central deverá ser descarregada diretamente sobre o caminhão basculante 

e em seguida transportada para o local de espalhamento. 

1.3.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020: 

Transporte de material escavado para abertura de caixa, do local da obra até a sede da Secretaria Municipal 

de Serviços de Infraestrutura Pública, com extensão de via urbana em revestimento primário com Caminhão 

Basculante com capacidade de 18m³. 

O transporte da brita graduada simples até o local da obra deve ser protegido por lonas para evitar a perda 

de umidade durante seu transporte até o local de espalhamento. 

1.3.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020: 

Transporte com extensão de via urbana em revestimento primário com Caminhão Basculante com 

capacidade de 18m³. 

A brita graduada simples a ser transportada, deve ser protegida por lonas para evitar a perda de umidade 

durante seu transporte até o local de espalhamento. 

 

ITEM 1.4 – PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO 

1.4.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) 

E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020: 

Descrito no item 1.3.1 

1.4.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019 

Finalizado serviço de escavação, deverá ser realizado o serviço de compactação mecânica do solo, fazendo 

uso de compactador de solos a percussão, com a finalidade de melhorar as propriedades do terreno e 

garantir uma superfície estável e plana para execução do passeio. 

Após a escavação, a superfície onde será realizado o passeio deverá ser regularizada e compactada, de 

acordo com as cotas constante no projeto, para posterior recebimento de colchão de areia, para execução 

do pavimento em piso intertravado. 

Deverá ser executado nivelamento e compactação da superfície a fim de corrigir possíveis falhas. A 

superfície a receber o colchão de areia, para execução do pavimento em blocos de concreto intertravado, 

deverá apresentar-se limpa, sem presença de elementos estranhos (raízes de arvores, formigueiros, etc.) 

após execução do serviço de compactação. 



 

 

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados ao tipo de serviço, além de disporem de suas 

normais condições de conservação e serem operados por profissionais devidamente habilitados. 

 

1.4.3. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

Descrito no item 1.3.3. 

1.4.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM: 

A pavimentação dos passeios a serrem realizados nos locais indicados em projeto deverá ser realizado em 

piso intertravado, com blocos retangulares de 20,0x10,0 cm e espessura de 6,0 cm. 

Para o transporte até a obra, os blocos, devem ser empilhados ordenadamente sobre a plataforma de 

caminhões. O manuseio deverá ser feito cuidadosamente de forma a evitar a ruptura ou a quebra de quinas 

e arestas. O transporte dentro da obra deverá ser feito com carrinho de mão. 

As superfícies dos blocos deverão ter cor uniforme e formar um plano contínuo, o que quer dizer: sem 

fissuras, vazios, bordas quebradas ou corpos estranhos. A superfície superior deverá ter rugosidade 

uniforme. 

Para o assentamento dos blocos, deverá ser feito o nivelamento e uniformização da área, seguido de 

compactação. Para a compactação a ser realizada deverá ser utilizado soquetes ou com auxílio da placa 

vibratória. Posterior a realização do serviço de compactação, deve-se executar o lastro de areia, com 

espessura de 5cm, para execução do colchão de areia, devendo esta camada ser devidamente nivelada e 

compactada. A execução de colchão de areia consiste no espalhamento de uma camada de areia média 

sob a base existente. 

O assentamento dos blocos deverá ser iniciado por uma das extremidades, assim, quando houver a 

necessidade de recorte, deve-se utilizar ferramentas adequadas. 

Verificar constantemente o nível e ajustar as peças com martelo de borracha. 

Os blocos deverão ser assentados das bordas da faixa para o centro e, quando em rampa, de baixo para 

cima. 

O rejuntamento deverá ser feito com areia, sendo que a compactação final dará o intertravamento 

necessário. 

Para execução do serviço deverá ser utilizado blocos intertravados de concreto no formato retangular, nas 

dimensões de 20cmx10cmx6cm, chanfrados, nas cores terracota e amarelo ocre, assentados sobre a 

camada de areia, conforme detalhes do projeto. 

Durante a colocação e antes que os blocos sejam compactados, a circulação dos operários e dos materiais 

sobre as áreas não terminadas deverá ser exclusivamente sobre proteções de madeira (tábuas ou chapas 

grossas). Caso chova abundantemente antes da colocação dos blocos, a camada de areia encharcada deve 

ser retirada e substituída por areia com umidade natural. A camada de areia poderá estar úmida, mas nunca 

encharcada. 



 

 

Se, no momento da chuva, todos os blocos tiverem sido colocados, mas não compactados ou rejuntados, 

deverá ser realizada uma inspeção para verificar o estado da camada de areia. 

Uma vez colocados os blocos inteiros que caibam num determinado trecho, deverão ser colocados os blocos 

de ajuste (frações de blocos) nos vazios juntos a confinamentos, estrutura de drenagem etc. Estes blocos 

de ajuste são feitos com frações dos mesmos blocos inteiros colocados e com o mesmo alinhamento e 

desenho de colocação ou padrão de colocação do resto do pavimento. 

As peças de ajuste, junto às guias ou vigas de contenção, deverão ser cortadas 2 mm mais curto que o 

espaço a ser preenchido. O corte deverá ser executado com cortadora de disco de corte diamantado 

segmentado para concreto, devendo para isto, o bloco estar preso numa morsa. 

Após a colocação dos blocos, os mesmos devem receber uma primeira compactação, com a finalidade de 

rasar os blocos pela face externa, dar início ao adensamento da camada de areia e induzir esta a penetrar 

de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais de modo a produzir o intertravamento. 

A compactação deverá ser realizada utilizando placa vibratória. Após execução desta primeira compactação, 

deverão ser retirados os blocos que quebraram durante a operação, e estes deverão ser substituí-los por 

novos. Esta operação deverá ser executada antes do rejunte e da compactação final. 

Após esta primeira compactação, deverá ser efetuado o rejuntamento dos blocos com areia fina. O 

rejuntamento com areia é necessário para reduzir a percolação de água e garantir o funcionamento 

mecânico do piso. 

No instante da colocação, a areia deverá estar bem seca e não conter cimento ou cal. Nunca utilizar 

argamassa, o que tornaria o rejunte muito quebradiço. 

Após a selagem das juntas, os blocos devem receber uma compactação final com a finalidade de firmeza 

definitiva ao pavimento. A compactação final da mesma forma que a inicial deverá ser realizada com uma 

placa vibratória. Na compactação final a placa vibratória deverá ser passada pelo menos quatro vezes, e 

em diversas direções. 

Encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao público. Uma ou duas semanas após a execução 

do serviço, a contratada deverá refazer a selagem e a varrição final do pavimento. 

1.4.5. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA) - PARA TRAVAMENTO DO PAVIMENTO: 

Deverá ser executado o serviço de assentamento de guias (meio-fio) de travamento nos locais indicados 

em projeto, confeccionadas em concreto pré-fabricado, nas dimensões de 100x15x13x30cm (comprimento 

x base inferior x base superior x altura). As guias de concreto deverão ser assentadas tendo como 

funcionalidade, servir como limitadores físicos do calçamento e das plataformas das vias, com a função de 

travar as bordas dos mesmos, evitando deformações destes. 

Os meios fios serão de concreto pré-moldado, nas dimensões de 30 cm de altura por 1 m de comprimento, 

sendo que na base a largura será de 15 cm e no topo a largura será de 13 cm. O concreto utilizado na 

fabricação das peças pré-moldadas deverá obedecer ao preconizado nas normas ABNT 6118 e ABNT 7187. 



 

 

Para execução dos serviços será necessário o alinhamento do trecho, dentro da cota do projeto, utilizando 

estacas de madeira e uma linha fortemente distendida entre as mesmas. 

Para execução dos serviços será necessário o alinhamento do trecho, dentro da cota do projeto, utilizando 

estacas de madeira e uma linha fortemente distendida entre as mesmas. 

Após a demarcação das guias, deverá ser iniciado a escavação das valas conforme dimensões das guias 

pré-moldadas e dos alinhamentos previstos em projeto. O fundo será apiloado, sobre os quais serão 

assentadas ou reassentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previstos 

no projeto. 

As guias serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com traço 1:3 respectivamente, preparada 

mecanicamente. Será tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no projeto. 

As guias pré-moldadas deverão apresentar resistência adequada, estando completamente curados por 

ocasião de seu uso. Seu acabamento deverá ser satisfatório, sem rebarbas e porosidade. 

No recebimento das peças pré-moldadas deverá ser verificado o lote de peças. Caso haja peças quebradas, 

com trincas, faces com saliências, reentrâncias ou fora de esquadro, estas deverão ser rejeitadas, caso 

estas ocorrências atinjam mais que 10% do lote, este deverá ser rejeitado. 

Deve-se também ser verificado as dimensões das peças pré-moldadas, pequenas variações poderão ser 

aceitas, desde que sejam atendidos os demais requisitos e estas não resultem em perda de qualidade das 

peças. 

1.4.6. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020: 

O material proveniente da abertura de caixa não reaproveitado deverá ser carregado com pá carregadeira 

e transportado até ponto de descarte, em veículos basculantes apropriados. A distancia média de transporte 

será de 01km, pois esta é a distancia entre o local da obra a sede da Secretaria Municipal de Serviços de 

Infraestrutura Pública. 

A brita graduada produzida na central deverá ser descarregada diretamente sobre o caminhão basculante 

e em seguida transportada para o local de espalhamento. 

1.4.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020: 

Transporte de material escavado para abertura de caixa, do local da obra até a sede da Secretaria Municipal 

de Serviços de Infraestrutura Pública, com extensão de via urbana em revestimento primário com Caminhão 

Basculante com capacidade de 18m³. 

O transporte da brita graduada simples até o local da obra deve ser protegido por lonas para evitar a perda 

de umidade durante seu transporte até o local de espalhamento. 

1.4.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020: 



 

 

Transporte com extensão de via urbana em revestimento primário com Caminhão Basculante com 

capacidade de 18m³. 

A brita graduada simples a ser transportada, deve ser protegida por lonas para evitar a perda de umidade 

durante seu transporte até o local de espalhamento. 

 

ITEM 1.5. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

1.5.1. FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_11/2019 

A fresagem nestes casos é de suma importância para evitar a reflexão das trincas para a nova camada 

asfáltica (CBUQ). 

Os serviços de fresagem do revestimento na espessura total ou parcial com posterior reposição da 

espessura fresada em concreto asfáltico (CBUQ) deverão obedecer às seguintes etapas: 

Demarcar a área, sendo 1,00m de cada lado do leito carroçável, paralelo a sarjeta, em toda a extensão da 

obra; 

Promover a fresagem (parcial ou total) do revestimento de acordo com a espessura existente e/ou em função 

do nível de comprometimento da camada asfáltica existente (índice de trincamento). 

No caso de serviços de conservação especial recomenda-se a fresagem e reposição em concreto asfáltico 

na espessura de 3,0 cm; 

Limpar e remover o material solto e/ou em processo de desagregação; 

1.5.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Itens e suas Características: 

Os equipamentos a serem utilizados para a carga de materiais granulares são: 

Caminhão basculante 6 m3: equipamento onde ocorre a carga de materiais, para posterior  

transporte (transporte não incluso na composição). Responsável, também, pela operação de  

descarga de materiais. 

Escavadeira: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante. 

a) Equipamentos: 

Caminhão basculante 6 m3, trucado cabine simples, inclusive caçamba metálica. 

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp. 

b) Critérios de Execução: 

Carga de solos ou materiais granulares, em caminhão basculante, com a utilização de carregadeira e 

descarga livre (basculamento do caminhão). 

1.5.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 



 

 

Para o transporte do material fresado até o local de descarte, devem ser utilizados caminhões basculantes 

com rede ou lona protetora na caçamba para evitar a queda de material na rodovia durante o deslocamento.  

1.5.4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 

Consiste a imprimação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma base, concluída, 

antes da execução de um revestimento qualquer, objetivando: Aumentar a coesão da superfície da base 

pela penetração de material betuminoso empregado; Promover condições de aderência entre a base e o 

revestimento; Impermeabilizar a base. 

O asfalto a ser empregado será do tipo diluído em petróleo CM-30. A taxa de aplicação é aquela que deve 

ser absorvida pela base em 24 horas. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 l/m², conforme o tipo e textura 

da base e do material escolhido pelo presente projeto. 

Os equipamentos a serem utilizados são: 

- Vassoura Mecânica Rebocável com Escova Cilíndrica, com largura=2,44m; 

- Distribuidor de Betume 6000L 56CV sobre pressão, montadas sobre chassis de caminhão; 

- Trator de pneus 110 a 126HP. 

Execução: 

Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder-se-á a varredura da sua superfície, de modo a 

eliminar o pó e o material solto existente. Aplica-se a seguir o material betuminoso adequado, na temperatura 

compatível com o seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material betuminoso não 

deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10ºC, em dias de chuvas, ou quando 

esta estiver iminente. A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de 

ligante, em função da relação de temperatura x viscosidade, e deve ser escolhida a temperatura que 

proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno 

de trabalho e deixá-la sempre que possível fechada ao trânsito. Qualquer falha do material betuminoso deve 

ser imediatamente corrigida. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar 

levemente úmida. 

1.5.5. CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE – BINDER 

O revestimento asfáltico deverá ser executado em duas camadas, sendo a superior denominada camada 

de rolamento ("capa") e a inferior, camada de "Binder". 

A camada de ligação apresenta como característica: 

Relação a mistura utilizada para a camada de rolamento; 

Diferenças de comportamento decorrentes do emprego de agregado de maior diâmetro máximo; 

Existência de maior percentagem de vazios; 

Menor consumo de material de enchimento (Filer) e de material asfáltico. 

A camada de “Binder” deverá apresentar espessura de 4 cm, quando compactada e acabada. Não é 

permitida a execução do serviço, em dias de chuva. O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, 

transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10ºC. 



 

 

Todo o carregamento de cimento asfáltico que chegar à obra deve apresentar por parte do 

fabricante/distribuidor certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela 

especificação, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com destino 

ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também 

indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a 

refinaria e o canteiro de obra. 

1.5.6. RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ 

O concreto betuminoso consistirá de uma camada de mistura compreendendo agregado, asfalto e filler 

devidamente dosada, com adição de DOPE para a obtenção de adesividade de alto desempenho entre o 

asfalto e o agregado, misturada e homogeneizada em usina, espalhada e comprimida a quente. Sobre a 

base imprimada, a mistura será espalhada, de modo a apresentar, quando compactada e acabada, a 

espessura de 4 cm. 

O material betuminoso a ser empregado: 

- Cimentos asfálticos, de penetração 50/70; 

O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória britada, seixo rolado, britado ou não, ou 

outro material, desde que devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e deverá se constituir  de fragmentos 

sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas. A percentagem de grãos defeituosos não 

pode ultrapassar 20%. 

O agregado miúdo pode ser a areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais deverão 

ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. 

Deverá apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%. 

O agregado deverá apresentar granulometria correspondente à faixa “C” do Manual Pavimentação DER. 

O material de enchimento (filler) deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em 

relação aos demais componentes da mistura. 

O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de pavimentadoras automotrizes, 

capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. 

O equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem. 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de 

ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou ainda, ter sido a imprimação recoberta com areia, pó de 

pedra etc., deverá ser feita uma pintura de ligação. 

As misturas de CBUQ devem ser distribuídas somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima 

de 10ºC, e com o tempo não chuvoso. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de 

CBUQ, sendo o espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. 

Imediatamente após a distribuição do CBUQ, tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de 

rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar. 



 

 

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo. Cada passada 

de rolo deve ser recoberto na seguinte de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a 

operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada. 

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem 

estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser 

umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. 

Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o seu completo resfriamento. 

NORMAS: 

▪ ABNT NBR 9780- Peças de concreto para pavimentação determinação da resistência a  

▪ compressão 

▪ ABNT NBR 6118- Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

▪ ANBT NBR 12654 – Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 

▪ ABNT NBR 12655 – Cimento Portland – Preparo, controle e recebimento- Procedimento 

▪ DNER, 1996 – Manual de pavimentação 

▪ NBR – 11170- Serviços de pavimentação 

▪ NBR- 12951- Execução de imprimação ligante 

▪ NBR- 9781-Peças de concreto para pavimentação 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 
Objeto: Pavimentação e drenagem superficial da rua Manoel Correa Leite, Jd. Carolina e Recapeamento 

Asfáltico da Rua João Ramalho, Barra da Lagoa. 

Gestor: Ministério da Fazenda 

 

ITEM 1.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA: 

1 Placa padrão governo federal medindo 3,00 x 1,50 = 4,50 m² 

Total: 4,50 m² 

1.1.2. EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO: 

1 Depósito medindo 3,00 x 2,00 = 6,00m² 

Total: 6,00 m² 

1.1.3. BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS 

DA CETESB 

01 un. x 06 meses 

Total: 6,00 un 

1.1.4. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 

Guia trecho reto: 195,00 + 195,00 = 390,00 m 

Guia trecho curvo: 7,62 + 7,85 + 11,00 m = 26,47 m 



 

 

Guia de travamento: 17,00 m  

Total: 433,47 m 

1.1.5. DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Passeio Existente (lado direito):  

Extensão: 80,00 m 

Largura: 0,80 m 

Espessura do concreto: 0,10 m 

0,80 x 80,00 x 0,10 = 6,40 m³ 

Passeio Existente (lado esquerdo):  

Extensão: 150,00 m 

Largura: 1,10 m 

Espessura do concreto: 0,10 m 

1,10 x 150,00 x 0,10 = 16,50 m³ 

Total: 6,40 + 16,50 = 22,90 m³ 

1.1.6. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020 

Material de Demolição: 22,90 m³ 

Empolamento: 30% 

22,90 + 30% = 29,77 m³ 

Total: 29,77 m³ 

1.1.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

Material de demolição: 29,77 m³ 

Distância: 1,0 km 

Total: 29,77 x 1,0 = 29,77 m³xkm 

1.1.8. AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Extensão (Leito Carroçável): 90,00 m 

Largura (Leito Carroçável): 3,50 m 

Espessura: 0,50 m 

Total: 90,00 x 3,50 x 0,50 = 157,50 m³ 

1.1.9. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

1.1.9. Extensão (Leito Carroçável): 90,00 m 

Largura (Leito Carroçável): 3,50 m 



 

 

Espessura: 0,50 m 

Total: 90,00 x 3,50 x 0,50 = 157,50 m³ 

 

ITEM 1.2 – DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA 

1.2.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016: 

Guia trecho reto: 195,00 + 195,00  

Total: 390,00 m 

1.2.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X  

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016: 

Guia trecho curvo: 7,62 + 7,85 + 11,00  

Total: 26,47 m 

1.2.3. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 

30 CM BASE X 15 CM ALTURA: 

Guia trecho reto: 195,00 + 195,00  

Total: 390,00 m 

1.2.4. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 

30 CM BASE X 15 CM ALTURA: 

Guia trecho curvo: : 7,62 + 7,85 + 11,00 

Total: 26,47 m 

1.2.5. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M 

Extensão da Vala: 77,00 m 

Largura da Vala: 1,20 m 

Profundiade da Vala: 1,50 m 

Total: 77,00 x 1,20 x 1,50 = 138,60 m³ 

1.2.6. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019 

Extensão da Vala: 77,00 m 

Largura da Vala: 1,20 m 

Total: 92,40 m² 

1.2.7. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   

CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023 

Área Escavada: 138,60 m³ 



 

 

Camada de Brita: 77,00 x 0,15 = 11,55 m³ 

Área do tubo: 0,2827 x 77,00 = 21,77 m³ 

Extensão: 77,00 m 

Reaterro: 138,60 – 11,55 – 21,77 

Total: 105,28 m³ 

1.2.8. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 

Extensão da Vala: 77,00 m 

Largura da Vala: 1,20 m 

Espessura da Camada de Brita: 0,15 m 

Total: 77,00 x 1,20 x 0,15 = 13,86 m³ 

1.2.9. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Extensão da linha de tubo: 77,00 m 

Total: 77,00 m 

1.2.10. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Matrial Escavado: 138,60 m³ 

Reaterro: 105,28 m³ 

138,60 – 105,28 = 33,32 m³ 

Empolamento: 30% 

Total: 33,32 + 30% = 43,32 m³ 

1.2.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

Matrial Escavado: 138,60 m² 

Reaterro: 105,28 m³ 

138,60 – 105,28 = 33,32 m³ 

Empolamento: 30% 

Total: 33,32 + 30% = 43,32 m³ 

1.2.12. CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 

Total: 03 um 

ITEM 1.3 – PAVIMENTAÇÃO DO LEITO CARROÇAVEL 

 



 

 

1.3.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) 

E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020: 

Área Aferida em software: 1.497,58 m² 

Altura: 0,15 (BGS) + 0,05 (colchão de areia) + 0,08 (bloco de concreto intertravado)  

1.497,58 x 0,28  

Total: 419,32 m² 

1.3.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019: 

Área Aferida em software: 1.497,58 m² 

Total: 1.497,58 m² 

1.3.3. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019: 

Área Aferida em software: 1.303,70 m² 

Altura: 0,15 (BGS)  

1.303,70 x 0,15  

Total: 195,56 m³ 

1.3.4. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 8  CM: 

Área Aferida em software: 1.303,70 m² 

Total: 1.303,70 m² 

1.3.5. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM  

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR 

X BASE SUPERIOR X ALTURA) - PARA TRAVAMENTO DO PAVIMENTO: 

Total: 17,00 m 

1.3.6. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM  

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 

128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020: 

Material Escavado: 419,32 m³ 

Empolamento: 30% 

419,32 + 30% 

Total: 545,12 m³ 

1.3.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020: 

Material Escavado: 545,12 m³ 

Distância: 1,0 km 

Total: 545,12 x 1,0 = 545,12 m³xkm 



 

 

BGS: 195,56 m³ 

Distância: 30,0 km 

Total: 195,56 x 30,0 = 5.866,80 m³xkm 

Total: 545,12 + 5.866,80 = 6.411,92 m³xkm 

1.3.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020: 

BGS: 195,56 m³ 

Distância: 37,4 km 

Total: 195,56 x 37,4 = 7.313,94 m³xkm 

 

Transporte do material Escavado 

 

Transporte do BGS 



 

 

ITEM 1.4 – PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO 

1.4.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 

2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020: 

Área Aferida em software: 424,05 m² 

Altura: 0,15 (BGS) + 0,05 (colchão de areia) + 0,06 (bloco de concreto intertravado)  

424,05 x 0,21 

Total: 89,05 m³ 

1.4.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019 

Área Aferida em software: 424,05 m² 

Total: 424,05 m 

1.4.3. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

Área Aferida em software: 424,05 m² 

Altura: 0,15 (BGS)  

424,05 x 0,15 

Total: 63,61 m³ 

1.4.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM: 

Área Aferida em software: 424,05 m² 

Total: 424,05 m² 

1.4.5. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - PARA TRAVAMENTO DO PAVIMENTO: 

Guia de Travamento Passeio: 1,53 + 0,85 

Total: 2,38 m 

1.4.6. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020: 

Material Escavado: 89,05 m³ 

Empolamento: 30% 

89,05 + 0,30%  

Total: 115,77 m³ 

1.4.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA  

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020: 

Material Escavado: 115,77 m³ 



 

 

Distância: 1,0 km 

Total: 115,77 x 1,0 = 115,77 m³xkm 

BGS: 63,61 m³ 

Distância: 30,0 km 

Total: 63,61 x 30,0 = 1.908,30 m³xkm 

Total: 115,77 + 1.908,30 = 2.024,07 m³xkm 

1.4.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  

BGS: 63,61 m³ 

Distância: 37,4 km 

Total: 63,61 x 37,4  

Total: 2.379,01 m³xkm 

 

Transporte do material Escavado 

 

Transporte do BGS 



 

 

ITEM 1.5 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

1.5.1. FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_11/2019 

Área Aferida em Software: 580,64 m² 

Total: 580,64 m² 

1.5.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Área Aferida em Software: 580,64 m² 

Espessura: 0,05 m 

Empolamento: 30% 

Total: 37,74 m² 

1.5.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

Área Aferida em Software: 580,64 m² 

Espessura: 0,05 m 

Empolamento: 30% 

Distância: 3,1 km 

Total: 117,00 m² 

1.5.4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 

Área Aferida em Software: 2.013,05 m² 

Camadas: 02 

Total: 4.026,10 m² 

1.5.5. CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER 

Área Aferida em Software: 2.013,05 m² 

Espessura: 0,03 m 

Total: 60,39 m³ 

1.5.6. RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ 

Área Aferida em Software: 2.013,05 m² 

Espessura: 0,05 m 

Total: 100,65 m³ 

 

______________________________ 
Responsável Técnico 

Nome: José Carlos Vital 
CREA: 0601004824 

  



 

 

CORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

ANEXO VIII – PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

ANEXO VIII.I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

 

 



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

ANEXO VIII.II – DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS 

 

 

 

 



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

ANEXO IX- DECLARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOA 
TÉCNICO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO; 
 

Declaro, para fins de prova de qualificação técnica, dispor das instalações, do aparelhamento e do 

pessoal técnico, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, 

conforme relação abaixo, a qual poderá ser verificada por ocasião da fase de habilitação.  

 

[LISTAR MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO]  

 

[NOTA: A comprovação de que o pessoal técnico indicado pela licitante vincular se-á à execução contratual 

deverá ser feita através de uma das seguintes formas: Carteira de Trabalho; Certidão do Conselho Profissional; 

Contrato social; Contrato de prestação de serviços ou Termo através do qual o profissional assuma o 

compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a está adjudicado.]  

 

 

 

Ubatuba, _____de __________ de 2024.  

 

 

 

_________________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ  

REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 

 

 



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

ANEXO X- MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N.º   XX/2024 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 03/2024 
EDITAL N.º 10/2024 

PROCESSO N.º 2.003/2024 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA E A EMPRESA 

--------------------------------------------------------------------  
VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  

PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA  
RUA MANOEL C. LEITE - JD. CAROLINA E  

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JOÃO RAMALHO –  
BARRA DA LAGOA, NO MUNICÍPIO DE UBATUBA,  

COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS,  
MÁQUINAS E MÃO DE OBRA. 

 
Por este instrumento particular de Contrato e na melhor forma do direito, de um lado a 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA, inscrita no CNPJ (MF) sob 

o n.º 46.482.857/0001-96, situada na Avenida Maria Alves, n.º 865, centro, nesta cidade, Estado de 

São Paulo, neste ato representada pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, Sr. 

ERALDO CARLOS TENORIO TODÃO, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.320.209-1 

SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 044.674.468-93 residente na Rua Rosalina Roncon Frediane, 

107, Bairro Taquaral, - Ubatuba/SP, doravante denominada simplesmente PREFEITURA e, de outro 

lado, a empresa......................…, com sede na ..........., CEP: .........., inscrita no CNPJ sob o nº …, 

Inscrição Estadual nº…, neste ato representada pelo (a) Sr.(a) portador (a) da cédula de 

identidade RG nº ... e inscrito (a) no CPF/MF sob o nº ...., residente e domiciliado (a) na, doravante 

denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado, decorrente da 

Concorrência Pública n.º 03/2024, consoante o disposto no processo nº 2.003/2024, em observância 

às disposições da Lei Federal 14.133/2021 e seus atos regulamentadores; da Lei Complementar 

Federal 123/06 em suas redações atuais; do Decreto 8.391/2024; supletivamente aos princípios da 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e, mediante as cláusulas e condições a 

seguir enunciadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, I e II) 
 

1.1 - O objeto do presente contrato é a execução de obra, com fornecimento de material de primeira 

qualidade pela CONTRATADA, compreendendo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA MANOEL C. 

LEITE - JD. CAROLINA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JOÃO RAMALHO – BARRA 

DA LAGOA, NO MUNICÍPIO DE UBATUBA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 

EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E MÃO DE OBRA, nos termos dos Anexos do Edital nº 10/2024. 

 



 

 

1.2 - Objeto da Contratação: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE  QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL 

DA RUA MANOEL C. LEITE - JD. CAROLINA E 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JOÃO 

RAMALHO – BARRA DA LAGOA 

SERV 01 XXX XXXXXX 

 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta do contratado; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

1.4 – O regime de execução é o de empreitada por preço global 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) MESES, contados do(a) emissão da Ordem 

de Serviço, na forma dos artigos 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. Fica designado o prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para verificação 

de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do 

início de sua execução. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e 
XVIII) 
 

3.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos 
e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 
 
3.2. A execução do contrato será diretamente fiscalizada pela Comissão de Fiscalização de Obras da 
PREFEITURA, a qual zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
nos termos de sua proposta e demais elementos referidos nas cláusulas deste Contrato. 
 
3.3. Sem prejuízo das demais obrigações concernentes à fiscalização da execução contratual, em 
cada medição, o servidor responsável receberá a relação de que trata a cláusula 7.10.17 e certificará 
no corpo da medição sua veracidade. 
 
3.4. Fica designado como Gestor do Contrato o secretário da pasta solicitante Sr. Eraldo Carlos 
Tenorio Todão, o qual assina o presente Instrumento; 
 
3.5. Fica designado como o fiscal da execução do presente Contrato Sr. José Carlos Vital, no cargo 
de Diretor de Gestão e Projetos da Secretaria Municipal de Obras Públicas; 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 
 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 



 

 

 
5.1. O valor total da contratação é de R$ XXX.XXX,XX. (.....), conforme tabela abaixo: 
 
 
FONTE  SECRETARIA DOTAÇÃO 2024 2025 TOTAL 

02 
Obras 

Públicas 
834 – 17.01.15.451.0011.1. 

029.449051.05.0000000 
xxxxxx  R$ xxxxxxx 

01 
Obras 

Públicas 
832 - 17.01.15.451.0011.1. 
029.449051.1.1100000 

xxxxxxx xxxxxxx R$ xxxxxxx 

TOTAL:  xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

Fonte: 01 – Tesouro e 02 – Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 

 
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 
 
6.1.O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se 
definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 
 
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado. 
 

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas 
com base na SINAPI/CDHU 

 
7.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo 
contratante, do índice o Índice FIPE de Construção Civil e Obras Públicas – São Paulo, exclusivamente 
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
 

7.2.1. Fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta ao pedido de reajuste, quando 
for o caso; 

 
7.3. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços 
do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
 
7.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
7.5. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 
 
8.1. São obrigações do Contratante: 
 
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 
 
8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
 



 

 

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 
 
8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 
 
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 
 
8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa 
da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, 
de 2021; 
 
8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 
 
8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  
 
8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
 
8.11. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no 
caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
8.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 
do contrato. 
 
8.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 
 
8.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento 
do serviço e notificações expedidas. 
 
8.15. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda 
que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
8.16. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 
 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 
 
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
 
9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução 
do contrato. 
 

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão 
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 
exercício da atividade. 



 

 

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior 
(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
 
9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações 
de boa técnica e a legislação de regência; 
 
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 
causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 
 
9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 
ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  
 
9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 
9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio 

ou sede do contratado;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

 
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  
 
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 
 
9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros. 
 
9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
 



 

 

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 
 
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 
congênere. 
 
9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
9.18.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  
 
9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 
reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 
 
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 
parágrafo único); 
 
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
 
9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 
124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 
9.23. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 
 
9.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 
 
9.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço. 
 
9.26. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional. 
 
9.27. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 
 
9.28. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 
 
9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
 
9.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 
 
9.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 
se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 



 

 

 
9.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 
atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 
 
9.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
 
9.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 
 
9.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. 
 
9.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 
5.975, de 2006, de:  

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 

devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA; 

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

c) florestas plantadas; e  

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente. 

9.37. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 
etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 
1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos, conforme o caso:  

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal 

inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, 

conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata; 

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 

Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar 

de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam 

a emissão de tal licença obrigatória; e 

 
9.37.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 
origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-
lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e 
armazenamento nos limites do território estadual. 
 

9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa 
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 
 



 

 

9.38.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 
competente, conforme o caso. 
 
9.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 
Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 
 

9.38.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos 
classe A de preservação de material para usos futuros.  
9.38.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo 
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 
9.38.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão 
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 
9.38.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão 
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas. 
 

9.38.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da 
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 
d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 
 
9.38.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos 
removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com 
as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 
 

9.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
 

9.39.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e 
o tipo de fonte. 
 
9.39.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar 
os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas 
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, 
de 08/03/90, e legislação correlata. 

 
9.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão 
ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais 
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se 
na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 
 



 

 

9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto ao serviço de engenharia. 
 
9.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização 
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto nas especificações. 
 
9.43. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 
esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 
 
9.44. Fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta ao pedido de restabelecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso; 
 
9.45. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
 
10.1 As partes deverão cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os 
dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que 
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de 
contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
 
10.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso 
e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6° da LGPD. 
 
10.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em 
Lei. 
 
10.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos 
de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 
 
10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-
los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade 
de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou 
contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 
 
10.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 
responsabilidades decorrentes da LGPD. 
 
10.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
 
10.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o 
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 
 
10.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, 
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a 
eventual descarte realizado. 
 



 

 

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se 
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com 
registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário 
e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou 
abusos. 
 
10.11 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 
garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 
 
10.12 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões 
técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 
11.1 - A contratação conta com garantia de execução, na modalidade seguro-garantia, com cláusula 
de retomada, conforme art. 102 da Lei nº 14.133, de 2021, no valor de R$ XXX.XXX,XX (XXXXX 
XXXXXX XXXXXXX), correspondente a 5% (CINCO por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, 
em forma de apólice de n° XXXXXXXXXXXX, nos termos do art. 98 da lei 14.133/2021.  
 

11.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverá assumir a execução 
e concluir o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 102). 
 
11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta 
qualidade também deverá figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e poderá: 
 

a) Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal. 
b) Acompanhar a execução do contrato principal. 
c) Ter acesso a auditoria técnica e contábil. 
d) Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento. 

 
11.1.3. A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a 
conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal. 
 
11.1.4. A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. 
 
11.1.5. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes 
disposições: 
 

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da 
obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice. 
 
b) Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da 
importância segurada indicada na apólice. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 
 
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

 
a)der causa à inexecução parcial do contrato; 

b)der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d)ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 



 

 

e)apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g)comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h)praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 
12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 
 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 

se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” 

e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 

mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e 

“d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 

2021). 

 
Multa: Moratória de .1% (UM por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 10 (DEZ) dias; 
 
12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 
 
12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 
 
12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 
14.133, de 2021). 
 

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 
 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

 
12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 
de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 
Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o 
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 



 

 

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato 
ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à 
pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 
à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa 
e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 
 
12.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 
(Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021) 
 
12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
 
12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na 
forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 
 
13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
 
13.2. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 
 

a)ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

 
13.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 
 
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos originários do 
Orçamento da União quando do repasse e do Orçamento do Tesouro Municipal quando da 
contrapartida: 
 
14.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
 

• Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Obras Públicas 

• Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Obras Públicas 

• Aplicação do Programa: Recapeamento, Pavimentação, Recuperação de Pontes e 
Infraestrutura de Próprios Públicos 

• Função: 15 

• Subfunção: 451 

• Programa: 0011 

• Proj. Atividade: 1029 

• Natureza da despesa (contrapartida): 4.4.90.51.1.1100000 



 

 

• Ficha (contrapartida): 832 

• Natureza da despesa (repasse): 4.4.90.51.5.0000000 

• Ficha (repasse): 835 
 

14.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 
Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais 
dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 
 
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei 
nº 14.133, de 2021. 
 
16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
 
16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer 
no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
 
17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 
oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei 
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO (art. 92, §1º) 
 
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de UBATUBA/SP, para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 

92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 

 

Ubatuba, 

 
ERALDO CARLOS TENORIO TODÃO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 

CONTRATADA 

Representante Legal 

 
TESTEMUNHAS: 



 

 

 
_____________________________ _____________________________ 

  

  



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

ANEXO XI-ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

      

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação e drenagem 
superficial da Rua Manoel C. Leite - Jd. Carolina e recapeamento asfáltico da Rua João 
Ramalho - Barra da Lagoa, no município de Ubatuba, com fornecimento de material, 
equipamentos, máquinas e mão de obra, conforme condições estabelecidas nesse 
instrumento convocatório e nos Anexos do Edital nº 10/2024. 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
A Prefeitura Municipal de Ubatuba, através da Secretaria Municipal De Obras Públicas atesta 

que a empresa   , com sede na 

_______________________________________, CNPJ nº _________, em atendimento ao 

Edital Nº 10/2024 da Concorrência Pública nº 03/2024, na pessoa do Senhor 

__________________________,  RG   __________, esteve nos locais constantes 

do Memorial Descritivo deste, estando portando apto a participar do certame. 

 
 
 

Local e data 
 
 

Nome Responsável  
Carimbo e assinatura 

 



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

ANEXO XII - ATESTADO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA 

 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

(Nome)............................................................................................. 

Responsável legal da empresa:.................................................... 

CNPJ nº ...................................................................................... 

Endereço: ................................................................................... 

Fone:.............................. 

Fax: .................................................. 

E-mail: ........................................................... 

 

Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços 

constantes do objeto do Edital nº 10/2024 – Concorrência Pública nº 03/2024, e o quadro técnico 

da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram 

informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, 

responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo 

licitatório, em nome da empresa que represento. 

 

 

XXXXXXXXXXXX, ...... de .................. de 2024. 

 

 

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 

......................................................................................... 

RG: ...................................... 

(Obs. Entregar com a documentação no envelope) 

 



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE CAD MADEIRA 

 

Em conformidade com o Decreto Estadual 53.047/08, que estabelece procedimentos de controle 
ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e 
serviços de engenharia contratados no Estado de São Paulo: 

 
 
Eu ____________________________,RG ___________________________, legalmente nomeado 

representante da empresa_____________________________, CNPJ _______________________, e 

participante do procedimento licitatório na modalidade de Concorrência Pública n° 03/2024, 

Processo n° 2.003/2024, declaro, sob as penas da Lei, que, para execução da(s) obra(s), serviço(s) 

de engenharia ou serviços gerais objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e 

subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedência legal, decorrentes de 

desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgãos ambiental competente 

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com comprovantes de legalidade da 

madeira, tais como Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente 

criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e comprovante de inscrição no 

CADMADEIRA – Cadastro Estadual de Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de são 

Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituído pelo Decreto Estadual 

n°53.047/08, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 155 a 163 da Lei Federal 

N° 14.133/2021, e no inciso V do § 8° do artigo 72 da Lei Federal n° 9.065, de fevereiro de 1998, sem 

prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei. 

 
 
 

Local e data 
 
 
 

Nome da licitante 
 
 
 
 

Carimbo e assinatura 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 
ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EPP 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação e drenagem superficial da 

Rua Manoel C. Leite - Jd. Carolina e recapeamento asfáltico da Rua João Ramalho - Barra da 

Lagoa, no município de Ubatuba, com fornecimento de material, equipamentos, máquinas e 

mão de obra, conforme condições estabelecidas nesse instrumento convocatório e nos anexos do 

Edital nº 10/2024. 

 
 

A Empresa .................................................. inscrita no CNPJ ............................... por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a). ........................................, CPF .........................................  visando 

a participação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024, para fins de tratamento diferenciado 

e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, DECLARA que: 

 

(    ) está enquadrada, na data designada para início da sessão  pública , na condição de microempresa 

e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 

(   ) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de empresa de 

pequeno porte e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4º do Art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

(   ) nos termos do § 1º do Art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, há restrição na comprovação da 

nossa regularidade fiscal,  cuja regularização, procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, à critério da Secretaria cientes de que a não regularização da documentação, no prazo 

previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções  previstas na Lei. 

 
 
 
 
 

_____________, ____de___________ de 2024. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Nome do Representante Legal e Assinatura 

 

 
 
 


